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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPER SIMPLIFICADO 

 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO. 

 

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 

derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y 

económicos en la contratación de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro de 

Características del Contrato – en adelante Cuadro de Características -.  

 

Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2). 

 

El código CPV y NACE es el señalado en el apartado B.4 del Cuadro de Características. 

 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos 

ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un número 

máximo de lotes por licitador a efectos de participación y/o adjudicación, para lo que se estará a 

lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Características. 

 

Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de 

Características. 

 

 

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE 

PRECIOS. 

 

- Valor estimado del contrato. 

El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) del 

Cuadro de Características. 

 

El cálculo del valor estimado de un contrato está basado en el importe total, sin incluir el 

Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC). Para este cálculo se tendrá en cuenta el 

importe total estimado, incluida cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas 

del contrato, el importe de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe del 

presupuesto de licitación y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, así, 

como en su caso, el resto de aspectos señalados en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) 

 

- Presupuesto de licitación. 

El presupuesto de gasto máximo de la contratación y que ha de servir de base a la licitación, 

previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IGIC excluido) asciende a la cantidad 

prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Características. 

 

Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de 

entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que el adjudicatario deba realizar 
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para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como los tributos, de cualquier 

índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, excluido el IGIC. 

 

Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. 

 

Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las aplicaciones presupuestarias 

indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Características.  

 

En caso de que conforme al Cuadro de Características se tramite anticipadamente el expediente 

la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 

con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, la Corporación contraerá la 

obligación de consignar anualmente en los presupuestos las cuantías suficientes para dar 

efectividad a los gastos que exige la contratación, si alcanzara a otros ejercicios.  

 

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de crédito y su 

disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de características del 

contrato. 

 

En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.6) del Cuadro 

de Características. 

 

- Revisión de precios. 

De preverlo así el apartado C.5) del Cuadro de Características existirá revisión de precios. En tal 

caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de conformidad con 

los artículos 103 – 105 LCSP. 

 

 

3. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

- Plazo de duración del contrato.  

El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 

establecerse, serán los fijados en el apartado D) del Cuadro de Características (o el que resulte 

de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario), y 

comenzará a contar desde el día siguiente de extenderse el acta de comprobación del replanteo  

 

Si bien el Director Facultativo podrá indicar la fecha exacta de inicio del mismo, debiendo 

quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.  

 

- Lugar de ejecución del contrato. 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado D.4) del Cuadro de 

Características.  
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4. ÓRGANO COMPETENTE:  

 

El órgano corporativo competente para contratar, de conformidad con la LCSP,  la LBRL, el 

acuerdo de delegación del Consejo de Gobierno Insular respectivo, las Bases de Ejecución del 

Presupuesto de la Corporación y el Reglamento Orgánico de la misma, será el señalado en el 

apartado A.2) del Cuadro de Características.  

 

 

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 

 

Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras. 

 

 

6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

 

Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que constituye la 

ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el pliego de prescripciones 

técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en éstos será de aplicación la LCSP 

y demás normativa aplicable. 

El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Características del contrato de que se trate, sus 

Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. También tendrá carácter 

contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo.  

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 

contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y 

económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización 

del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 

documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten 

de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de 

cumplirlas. 

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Características 

existiera financiación europea de este contrato la contratación deberá supeditarse a las 

disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las 

actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del 

medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión 

social, así como  la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 

establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 

el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y se deroga el Reglamento  (CE) nº 1083/2006 

del Consejo. Asimismo deberá someterse a lo dispuesto en el Reglamento delegado (UE) nº 

480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa al referido Reglamento 

(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El contratista habrá de cumplir con 

las medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 

1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, con las 

modificaciones introducidas por el Reglamento CE nº 846/2009, de 1 de Septiembre, y 

Reglamento (UE) 832/2010 de la Comisión, de 17 de Septiembre. 

 

7. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
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Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos: 

- Recurso Potestativo de Reposición, ante el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con 

lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes. 

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado S del Cuadro de 

Características) en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos del Cabildo de Gran Canaria en el plazo de quince días hábiles, conforme al artículo 50 

LCSP. Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido. 

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la vía administrativa en el plazo de dos 

meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto 

que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 

dicha jurisdicción. 

 

 

8. PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la siguiente 

dirección de Internet:  http://cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-de-contratacion-

del-cabildo-de-gran-canaria 

 

En dicho perfil, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(www.contrataciondelestado.es) se publicará toda la información recogida en el artículo 63 

LCSP. 

 

 

9. SUBCONTRATACIÓN 

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a 

lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el apartado O del Cuadro 

de Características, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el 

primero. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Si así se prevé en el apartado O del Cuadro de Características, los licitadores deberán indicar en 

la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los 

subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 

distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 

prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte 

días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de que éstos no 

están incursos en prohibición de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido 

autorizados expresamente, siempre que el Cabildo no hubiese notificado dentro de este plazo 

su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 

hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

2. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a 

más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 

justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 

encuentra incurso en prohibición de contratar. 
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El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 

información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 

acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

3. El en apartado O del Cuadro de Características podrán establecerse que determinadas tareas 

críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente 

por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de 

justificación en el expediente de contratación. 

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal. No cabrá ejercer la 

acción directa del artículo 1597 del Código Civil. 

5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a las empresas subcontratistas 

de las condiciones de ejecución previstas en el apartado L del Cuadro de Características 

estando los mismos obligadas, también, a su cumplimiento. 

6.  El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado 

en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la 

factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será superior a treinta días naturales 

desde su presentación. 

 

 

10. CESIÓN DEL CONTRATO.  
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de 

la competencia en el mercado, si así se ha reflejado en el apartado Q del Cuadro de 

Características. 

No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 

características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigen los 

siguientes requisitos: 

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

 Dicha autorización se otorgará siempre que se den los siguientes requisitos: 

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o, cuando 

se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya 

efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración 

del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 

encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de 

liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 

refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 

en los términos previstos en la legislación concursal. 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 

prohibición de contratar. 
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CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN, GARANTÍAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO 

 

A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

 

 

11.  CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. HABILITACIÓN 

PROFESIONAL. 

 

1º) Podrán concurrir a este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, teniendo plena 

capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias señaladas en el 

artículo 71 LCSP u otra disposición aplicable.  

Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente Pliego 

han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

2º) Además, las personas interesadas deberán acreditar disponer de la solvencia económica y 

financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser 

alterada por incidencias de carácter económico o financiero. Para la ejecución del contrato 

deberá disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada para la correcta 

ejecución del mismo y, en su caso, de la necesaria habilitación profesional. 

Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del Cuadro 

de Características. 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 

empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 

cinco años, su solvencia técnica se acreditará, bien por la ejecución de un número determinado 

de obras si así se exigiera en el apartado G) del Cuadro de Características y dicha empresa 

estuviere en posesión de dichos certificados, o en su defecto, por los medios señalados al efecto 

en el apartado G) específicamente para las empresas de nueva creación. 

 

3º) Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración 

de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la 

que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales 

a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 

temporal. 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se 

indican en el artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas 

únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras 

o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder 

adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto 

del compromiso por escrito de dichas entidades. 

El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera 

presentado la mejor oferta. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 

criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir 
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formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, 

incluso con carácter solidario. 

 

 

12. GARANTÍA PROVISIONAL 

 

Para tomar parte en esta licitación no será necesaria la constitución previa de garantía 

provisional. 

 

B) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

 

13.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y 

PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 

1º) Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 

en unión temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar 

en más de una de esas agrupaciones.  

 

2º) La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 

contrato, sin salvedad o reserva alguna. 

 

3º) Las proposiciones se presentarán en el Registro Desconcentrado nº 11 del  Servicio de 

Contratación, sito en el Edificio Casa Palacio de la calle Bravo Murillo nº23 (entrada C/ Pérez 

Galdós) Entreplanta, CP 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a 12:00, de 

lunes a viernes. 

Si se permitiera la presentación electrónica de las ofertas se realizará en la dirección electrónica 

designada al efecto en el apartado I) del Cuadro de Características. 

 

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición 

del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 

proposición mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. A estos efectos, se entenderá como 

único habilitado para recibir tal anuncio el ya citado Registro del Servicio de Contratación, cuyo 

fax es el 928 217036. También podrá anunciarse por correo electrónico al email señalado en el 

apartado A.4  del Cuadro de Características, adjuntando el justificante de imposición del envío 

en la oficina de Correos. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe 

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 

comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia 

de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 

con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de 

licitación. No obstante lo anterior, transcurridos diez días naturales, siguientes a la indicada 

fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

De conformidad con el artículo 159.4 c) LCSP, en el procedimiento abierto simplificado las 

proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio 

de licitación.  

4º) Plazo de presentación de ofertas. El señalado en el apartado I del Cuadro de Características. 

 

 

14.  ACLARACIONES 

 

Los interesados podrán solicitar al email que figura en el apartado A.4) del Cuadro de 

Características aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
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complementaria que estimen pertinente, que serán contestadas a más tardar seis días naturales 

antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con doce 

días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas serán publicadas en 

el Perfil de Contratación del Cabildo de Gran Canaria. 

 

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar 

antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar 

antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a 

regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 

 

 

15.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 

A) CONTENIDO COMUN DE LOS SOBRES EN TODOS LOS TIPOS DE 

PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO 

SÚPER SIMPLIFICADO):  

 

A1) SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

- Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de contratación 

(DEUC), conforme al modelo que se publicará junto a cada contratación.  

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 

solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, 

se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 

mismos requisitos de solvencia. 

En caso de constituir una unión de empresarios o acreditar la solvencia con medios externos, 

deberá cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos los miembros 

de la unión de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya solvencia se integrase. En el 

compromiso se indicarán los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberá 

presentar su DEUC. También deberá presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia 

se integrase. 

- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente ajustada al 

anexo II PCAP. 

- Para las empresas extranjeras –en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 

España-, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o 

indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 16 del 

presente pliego.  

- La documentación adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) del Cuadro de 

Características.  

 

A2) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A 

JUICIO DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS): 

- Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y ponderación 

de sus ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas no cuantificables por 

fórmulas establecidos en el apartado K) del cuadro de Características. 

- En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos 

relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a criterios cuantificables por 

fórmula. 
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- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes en el apartado B.5) del 

Cuadro de Características, las que se propongan deberán tener relación directa con el objeto 

del contrato, deberán estar valoradas económicamente, debiendo respetar las condiciones 

establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas 

expresamente por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación formarán parte del 

contrato. 

 

A3) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACION 

RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

 

- Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 

conforme al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego. 

 

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentación de variantes, podrá 

contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia, ofertas económicas 

variantes. 

• La oferta económica indicará como partida independiente el IGIC que debe ser repercutido. 

• El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación del contrato. 

•  A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo 

los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, 

excepto el IGIC, que será repercutido como partida independiente. 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la 

oferta, carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del 

presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura 

como Anexo I a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto 

menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposición más ventajosa o conceptos 

similares, así como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que 

adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  

 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 

prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha cantidad exceda del 

tipo de licitación), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios 

racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte 

otra postura. 

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a su 

corrección. 

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en cuenta lo 

que resulte más ventajoso para la Administración. 

 

 

B) CONTENIDO ESPECÍFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Además 

de la documentación señalada en el apartado anterior deberá presentarse la 

siguiente: 

B1) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A 

REGULACIÓN ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA 

 

Las proposiciones se presentarán en DOS SOBRES CERRADOS (1 y 2) e identificados en su 

exterior con la denominación del contrato y rotulados del siguiente modo: 

 SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 
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Documentación exigida: 

 

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 

 

SOBRE  Nº 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

 

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se presentarán 

en TRES SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3) e identificados en su exterior con la denominación del 

contrato y rotulados del siguiente modo: 

 SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. 

 SOBRE Nº 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

 

Documentación exigida: 

 

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 

 

SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS 

CUALITATIVOS). 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A2) anterior. 

 

SOBRE  Nº 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

 

B2) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

(ART. 159.1 LCSP). 

 

Las proposiciones se presentarán en UN SOBRE identificado en su exterior con la denominación 

del contrato y rotulado del siguiente modo: 

 

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A3) anterior. 

- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en 

la fecha final de presentación de ofertas, salvo que en el apartado H.1) del Cuadro de 

Características se establezca otra cosa. Se ha de presentar, junto a esta certificación, una  

declaración responsable manifestando que  las circunstancias reflejadas en el 

certificado no han sufrido variación.  
 

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 

presentarán en DOS SOBRES rotulados del siguiente modo: 

 

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE 

VALOR. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) anterior. 
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- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en 

la fecha final de presentación de ofertas, salvo que en el apartado H.1) del Cuadro de 

Características se establezca otra cosa. Se ha de presentar, junto a esta certificación, una  

declaración responsable manifestando que  las circunstancias reflejadas en el 

certificado no han sufrido variación. 
 

SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

B3) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SÚPER 

SIMPLIFICADO (ART. 159.6 LCSP). 

 

Contendrá UN SOBRE con los siguientes documentos: 

 

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN: 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A3) anterior.  

- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en 

la fecha final de presentación de ofertas, salvo que en el apartado H.1) del Cuadro de 

Características se establezca otra cosa. Se ha de presentar, junto a esta certificación, una  

declaración responsable manifestando que  las circunstancias reflejadas en el 

certificado no han sufrido variación. 
 

 

16. CONFIDENCIALIDAD 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendrán que 

indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada qué documentos 

administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente 

(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. 

Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de 

carácter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 

confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 

utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 

posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 

dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el 

contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el 

órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos 

que sean públicamente accesibles. 

De no aportarse esta declaración DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerará que ningún 

documento o dato posee dicho carácter.  

 

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los criterios señalados en el apartado 

K.1) del Cuadro de Características. 

En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se 

dirimirá en la forma contenida en el apartado K.2) del Cuadro de Características. 
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18. COMITÉ DE EXPERTOS.- 

 

En los casos en los que de conformidad con el artículo 146.2. a) y la Disposición Adicional 

Segunda apartado octavo de la LCSP, proceda la constitución de un Comité de Expertos, por 

tener atribuidos los criterios sujetos a juicio de valor una ponderación mayor que la 

correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, se constituirá por las personas 

señaladas en el apartado J1) del Cuadro de Características.  

 

 

19. MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE PROPOSICIONES Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

1º) La Mesa de Contratación se constituirá conforme a lo establecido en el vigente Reglamento 

Orgánico de la Corporación. En el procedimiento abierto súper simplificado no existirá Mesa de 

no preverlo expresamente el apartado J2) del Cuadro de Características. Podrá constituirse una 

Mesa de Contratación específica para un procedimiento de contratación si así fuera contemplado 

expresamente en el apartado J.3) del cuadro de Características.  

2º) La Mesa de Contratación se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 9:00 horas a.m. 

En caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la reunión de la Mesa se celebrará, a la 

misma hora, el primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán informarse en el 

Perfil del Contratante de la fecha en que se procederá a la apertura de su oferta. 

Excepcionalmente se podrán celebrar reuniones en otras fechas, previo anuncio de convocatoria 

en el perfil del contratante, respetándose en todo caso las normas de convocatoria y constitución 

de la mesa, y los plazos mínimos exigidos para lo mismo.  

3º) La Mesa de Contratación calificará la documentación del sobre nº 1. Si existieren defectos 

subsanables se darán 3 días a las licitadoras para que los corrijan. 

4º) Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen de las proposiciones del sobre que 

contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera.  

5º) Tras la valoración de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura del 

sobre nº 1, se procederá a dar apertura pública del sobre que contenga los criterios cuantificables 

mediante la aplicación de fórmulas. 

La apertura de este sobre será siempre pública, salvo cuando se prevea que en la licitación 

puedan emplearse medios electrónicos. 

6º) En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber sido 

formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo establecido en el 

apartado K.3) del Cuadro de Características, se requerirá a la licitadora/s incursa en temeridad 

dando un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo 

nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 

resulten pertinentes a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP. 

7º) La Mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 

contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de Contratación. 
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20.  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, GARANTÍA Y 

ADJUDICACIÓN.-   

1º) Requerimiento de documentación y garantía. 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles (siete en el procedimiento abierto simplificado y súper 

simplificado), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento: 

1) Presente la siguiente documentación –que declaró responsablemente poseer con la 

presentación del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador como 

de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:  

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente: 

a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando se trate de 

persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o de modificación, en su caso, 

inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la legislación 

específica aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 

mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que 

consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro Oficial. 

a.2.- Los poderes de representación, debidamente bastanteados por la Asesoría Jurídica de esta 

Corporación, sita en la calle Bravo Murillo nº 25- 2ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, 

teléfonos 928.219683/4/5/. 

La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en su registro procedente 

de acuerdo con la legislación del Estado respectivo o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Oficina Económica y Comercial de 

España en el exterior. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas 

empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados/as o representantes 

para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

b)  Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional y la habilitación profesional exigidos en 

el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de Características. 

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá aportar 

acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de auténticas o 

compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua castellana o 

mediante traducción oficial. 
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La presentación del certificado  de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, eximirá a 

la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a  su 

personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás 

circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 

de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP). 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se requerirá 

al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días, para su corrección o 

subsanación. 

2) Presente la documentación  justificativa de los siguientes extremos: 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la Hacienda 

Estatal, a la Canaria -específico para contratar con la Administración-, e Insular del Cabildo de 

Gran Canaria y, con la Seguridad Social.  

b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación conforme a los Pliegos.   

c) Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado E) del Cuadro de Características.  

El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del importe de adjudicación 

excluido el IGIC y, en el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el 

artículo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado 

(IGIC excluido). La garantía definitiva se constituirá de la forma en que se prevé en el art. 107 

LCSP y se depositará en la Tesorería de la Corporación. Quedarán exceptuadas de la 

constitución de garantía definitiva las entidades que tengan reconocida esta excepción por las 

leyes estatales o las disposiciones autonómicas correspondientes, limitadas en este último 

supuesto al respectivo ámbito competencial. Cuando, a consecuencia de la modificación del 

contrato, experimente variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 

días naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolución de 

modificación del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.2 LCSP, la garantía definitiva podrá 

constituirse mediante retención en el precio si así se establece en el apartado E) del Cuadro de 

Características y en la forma y condiciones en él especificados.  

Motivadamente, si así figura en el apartado E) del cuadro de Características, podrá establecerse 

una garantía complementaria que se adicionará al importe de la garantía definitiva, con los 

límites previstos en el artículo 107.2 LCSP. 

En el caso de que en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como adjudicatario 

no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 

siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación 

de la documentación y la constitución de la garantía en los términos señalados en la presente 

cláusula (art. 159.4 LCSP). 
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El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 

71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre 

su capacidad, representación y solvencia. 

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo señalado 

mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo 

previsto en el art. 71.2.a) LCSP. 

2º) Adjudicación 

Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentación requerida por la Mesa de 

Contratación, se procederá por el Órgano de Contratación a dictar la Resolución de 

Adjudicación o, en su caso, Acuerdo de Adjudicación, debidamente motivados, procediéndose a 

su notificación a los candidatos o licitadores y a la publicación del anuncio de adjudicación en el 

perfil del contratante. 

 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

1º) Una vez Adjudicado el contrato será preceptiva la formalización escrita del mismo, mediante 

documento administrativo que será suscrito por triplicado ejemplar y en unidad de acto por el o 

la titular de la Consejería competente del Servicio de procedencia del Expediente -por 

delegación del  Consejo de Gobierno-, por el o la Titular del Órgano de Apoyo y por el o la 

Contratista. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 

contratista,  siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal deberá aportarse 

la escritura de constitución formal de la UTE, con carácter previo a la formalización del 

contrato. Así mismo, deberán nombrar un representante o apoderado único de la Unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A) En los supuestos de tramitación ordinaria, dentro del plazo máximo de los 15 días 

hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los 

licitadores y candidatos. 

En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser 

sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo 

no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde  la remisión de la  

notificación de la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se 

requerirá  al Contratista para la formalización en 5 días hábiles,  si no se hubiera 

entablado Recurso que conlleve la suspensión, o habiéndose entablado esta se levantara 

por el órgano competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la 

cláusula séptima del presente Pliego. 

 

 

B) En los supuestos de tramitación urgente, el plazo de formalización del contrato será de 7 

días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los 

licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento esté sujeto a 

Regulación Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 

153.3 LCSP, la formalización del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 

15 días hábiles desde  la remisión de la  notificación de la Adjudicación a los licitadores 
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y candidatos. Transcurrido este plazo se requerirá  al Contratista  para la formalización 

en 3 días hábiles. 

 

 

C) En el procedimiento abierto súper simplificado, a salvo de que se comunique lo 

contrario en el Cuadro de Características, no será necesaria la formalización del 

contrato. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de 

aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

 

2º)  Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 

IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 

del artículo 71 LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 

quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 

apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el 

apartado anterior. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

3º) La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse la 

ejecución sin que esta haya tenido lugar. 

 

4º) Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del 

Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicación.  

 

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulación Armonizada se procederá así mismo 

a su publicación en el DOUE. 

 

 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

 

22. DIRECTOR FACULTATIVO 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, el Director Facultativo, en su caso, 

vendrá identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Características. A éste le corresponderá 

ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del 

contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la 

prestación pactada. 

 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Director Facultativo podrá inspeccionar las 

obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 

necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad el Director Facultativo y sus colaboradores, acompañados por el jefe de 

obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste 

adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones 
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explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 

prestación contratada. 

El Director Facultativo tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el Director 

Facultativo durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 

contrato, el Director Facultativo podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 

restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  

En su caso, el Director Facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 

gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el Director Facultativo 

certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas 

a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director Facultativo, para el normal 

cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 

El Director Facultativo, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia 

de la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones 

sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 

a su decisión. 

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los 

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 

afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

- Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme 

a la normativa vigente. 

 

 

23. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 
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El acta de comprobación del replanteo se extenderá, salvo casusa justificada que lo impida, 

dentro del plazo no superior a un mes, contado a partir del día siguiente a la formalización del 

contrato.  

Se efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del 

director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. 

Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente de la firma de este acta. 

El plazo de ejecución total de las obras será el señalado en el apartado D.1) del Cuadro de 

Características. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Características existirán los 

hitos o plazos parciales que allí se detallan. 

 

24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 
Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales de 

ejecución que se relacionan en la presente cláusula que tendrán la consideración de obligaciones 

contractuales esenciales.  

 

Asimismo, en el apartado L) del Cuadro de Características podrán contemplarse otras 

condiciones especiales de ejecución. 

 

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la incoación de un 

expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 

50% del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del contrato.  

 

1) Obligaciones relativas a las condiciones laborales mínimas de las empresas 

contratistas. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 

Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2) Obligaciones relativas al al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 

plantilla, a los salarios, a la subrogación y de pago a empresas subcontratistas o 

suministradoras. 

 

1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 

supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 

contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 

plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último 

convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 

contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el 

citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 

adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 

convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo 

pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, 

deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud 

del convenio colectivo en vigor.  

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 

adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin 

que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, 

despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del 

contrato por razones de estabilidad presupuestaria.  
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5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 

adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 

colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 

salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 

Seguridad Social.  

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a 

los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin 

que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario 

deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 

ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se 

produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El 

órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del 

contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida 

por la representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en 

el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha 

en que fueron abonadas.  

7. Cuando una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador 

en determinadas relaciones laborales, quedará el nuevo empresario subrogado en los 

derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. La empresa 

adjudicataria además de cumplir, respecto a la plantilla vinculada a la ejecución del 

contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el 

convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación 

de personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, al 

menos el salario recogido en el mismo según la categoría profesional que corresponda. 

8. Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con terceros la 

realización parcial del contrato, de conformidad con el apartado O) del Cuadro de 

Características, la empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la 

ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia social o laboral y, en particular, las relativas al pago a 

subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 215 a 217 de la 

LCSP, pudiendo la Corporación Insular comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas, a cuyo efecto podrá requerir 

cuanta documentación estime necesaria al efecto para la comprobación del 

cumplimiento de dicha obligación. 

 

 

 

25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 

1º) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Cuadro de 

Características, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, 

conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Director Facultativo, 

sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del 

contrato que la legislación vigente confiere al Cabildo. El incumplimiento de las órdenes que, en 

su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente 

pliego. 

 

2º) El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 

presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 

responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
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obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable 

de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de 

las consecuencias que se deduzcan para el Cabildo o para terceros de las acciones, omisiones, 

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La 

adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales 

e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo 

a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por cuenta de 

éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin 

perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

 

3º) Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 

condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 

cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 

repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 

medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 

facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere 

más oportuna. 

 

4º) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

 

5º) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales 

a la ejecución del contrato cuando así se determinen expresamente en el apartado L del Cuadro 

de Características, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 

penalidades señaladas en el presente pliego. El contratista no podrá sustituir al personal adscrito 

a la realización de los trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa autorización del Director 

Facultativo. 

 

6º) El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 

relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

7º) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la 

Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en el 

caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir 

vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 

hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al 

proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los 

trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos 

establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna 

por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo 

que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a 

los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo 

que a plazo total se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 

proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 

rebaja de precios. 
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8º) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 

hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o 

defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 

encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en 

cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 

 

9º) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista 

cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 

complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 

señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su 

defecto serán de cuenta del contratista.  

 

10º) Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 

etc.  

 

11º) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 

prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten 

de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del 

contrato o de su ejecución. 

 

12º)  Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 

el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar 

la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y 

útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la 

prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y 

demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 

desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a 

la coordinación de la seguridad y salud. 

 

13º) El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 

profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 

información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de 

las obras. 

 

14º)  Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 

ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado como falta 

grave. 

 

15º) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

 El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí 

así lo señalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares el contratista 

elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 

proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa 

aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a 

realizar durante las obras. 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 

cada licitador. 

El control de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
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homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 

tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo 

con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad 

que figure en el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 

estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 

Facultativa estime pertinente, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución 

material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 

constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 

conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo 

estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 

mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 

obra proyectada. 

Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su 

importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 

de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por 

ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados 

y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección 

Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las 

certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

 

 

26. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

1º) Cuando la ejecución de las obras esté prevista en más de una anualidad, una vez formalizado 

el contrato, el contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos de forma que el 

mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente 

señalados, pudiendo imponer el Cabildo, por medio del Director Facultativo, la  introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los siguientes 

datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 

expresión de sus mediciones. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 

obra. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en los 

que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
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2º) Cuando la ejecución de las obras no esté prevista en más de una anualidad, habrá de 

presentarse el referido programa de trabajos si así lo contempla el apartado R del Cuadro de 

Características. 

 

27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los 

casos y en la forma previstos en los artículos 205 – 207 LCSP. 

Cabrá modificar el contrato si así se prevé de forma expresa en el apartado Ñ) del Cuadro de 

Características. 

En su defecto, excepcionalmente, podrá modificarse el contrato en aplicación del artículo 205 

LCSP. 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 

para los contratistas, siempre que no supongan una variación de más del 20% del precio del 

contrato. 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 

contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Para el desarrollo del procedimiento de modificación se seguirán los trámites establecidos en los 

artículos 207 y 242 LCSP. 

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 

contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 

contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 

autorización. 

 

 

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.- 

 

1º) El contratista está obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su 

realización, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

2º) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Corporación podrá optar indistintamente por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 

1.000 euros del precio del contrato, salvo que en el apartado M del Cuadro de Características se 

establezcan otras distintas. 

 

3º) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos 

parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de contratación estará facultado para 

proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

nuevas penalidades. 

 

4º) La aplicación y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnización a que la 

Corporación pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 

imputable a la contratista. 

 

 

29. PENALIDADES 

 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 

Pliego o en la LCSP, el Cabildo, previa motivación, documentación del incumplimiento y una 

vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá 
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imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las 

diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 

Cabildo descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no 

satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la correspondiente indemnización. 

 

2.- Faltas penalizables. 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista 

que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la LCSP. 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 

prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 

omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 

etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 

prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 

penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 

proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 

de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 

equidad y proporcionalidad. 

Toda falta cometida por el contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al 

funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 

ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 

trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán 

las siguientes: 

-  La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 

descuido en el cumplimiento de las obligaciones.  

-  En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

descuido excusable. 

-  El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 

correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 

este pliego. 

-  Originar molestias innecesarias al vecindario. 

-  La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 

realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 

prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de 

los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al 

control o a la inspección de los trabajos contratados. 

-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 

quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

-  En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 

leves en el transcurso de un año. 

-  No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 

prestado. 

- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia 

del uso de productos inadecuados. 

-  Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

-  La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

-  La no prestación de alguna de las operaciones contratadas, 
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-  La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

-  La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las casetas de 

obra. 

 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan 

una infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa del 

contratista. 

Entre otras las siguientes: 

-  Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o cuando 

se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

-  El fraude económico al Cabildo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 

realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 

abandono del contrato. 

-  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año.  

-  La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 

calidad como en la cantidad. 

-  La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 

por escrito por el Director Facultativo, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable 

al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 

instalaciones. 

 - Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Cabildo. 

 - La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

 - La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

 - La falsedad en los informes. 

 - No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo 

de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el Director 

Facultativo o la unidad gestora. 

 - El abandono del contrato. 

 - Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

 - La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

 

 

3.- Cuantía de las penalidades. 

 - Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 

ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 28.2 de este pliego, salvo 

que en el apartado M del Cuadro de Características se establezca otra distinta. 

Además se impondrán las siguientes penalidades: 

 - Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del 

precio de adjudicación del contrato. 

 - Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un 

importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 - Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 

10% del precio de adjudicación del contrato. 

A las referidas faltas se podrán aplicar además las penalidades recogidas en el Apartado M del 

Cuadro de Características. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 

sus obligaciones: 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

Código Seguro De Verificación 7P8np0l0lG8J178Noshl7A== Fecha 15/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A=
=

Página 28/56

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==


                                          
 

 

29 

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 

perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 

pagos o, en su caso, de la fianza. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 

como consecuencia de la infracción. 

 

 

30. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS-RECEPCIÓN. 

 

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 

implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción 

por resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el 

artículo 211 LCSP. 

 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 

manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 

limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 

materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 

participado en la ejecución de obra. 

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde 

la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin 

intimación previa el Cabildo podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra 

empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por 

esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa 

por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa que, en su caso, resulte de aplicación.  

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden repercutidos 

en las unidades de obra. 

 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la recepción 

de las mismas, siendo el plazo de garantía establecido en el apartado D.3) del Cuadro de 

Características contados a partir de la recepción. Durante dicho plazo serán de cuenta del 

contratista todos los trabajos de conservación de la obra, debiendo reparar inmediatamente 

cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP. 

 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de 

que se pueda realizar su recepción. 

El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su 

informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha 

prevista para la terminación. 

El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, 

citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al representante de la 

Intervención correspondiente. 

 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de 

prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del 

mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares o el 

apartado D.5) del Cuadro de Características podrán efectuarse recepciones 
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parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma 

independiente. 

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 

instalaciones de la edificación y de la urbanización. El contratista deberá prever y 

disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 

obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 

contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

Se ha realizado la puesta en marcha. 

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

Ha sido legalizada. 

Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 

siguiente documentación: 

Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 

Dirección Facultativa o el Cabildo), en papel y en formato informático compatible con Autocad, 

Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier caso, 

deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño superior 

a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas de 

detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por un fotógrafo 

profesional. 

Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores, 

catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

 Salvedades y recomendaciones. 

 Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD o 

DVD). 

 

2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá el órgano interventor, un facultativo 

designado por el Cabildo, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 

asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la LCSP. 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 

operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses 

para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser 

ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las 

dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 

acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 

recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de 

cómputo del periodo de garantía. 

En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por el Director 

Facultativo, la Dirección de Obras y el contratista. 
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31. PLAZO DE GARANTIA  

 
El plazo de garantía se establecerá en el apartado D.3) del cuadro de Características atendiendo 

a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 

de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad,  

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 

caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 

el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

 

 

32. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN.- 

 

1º) Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las 

siguientes: 

 La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

 La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

 La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 

Administración. 

 El desistimiento. 

 

2º) Los efectos de esta resolución serán los previstos en los artículos 213 y 246 LCSP. 

 

 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES 

 

 

33. ABONO DEL PRECIO  

 
a. Medición y expedición de la certificación de obra.  

A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al 

que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto 

durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a 

las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 

alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 

operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 

maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en el apartado C.8) del 

Cuadro de Características y conforme al régimen y los límites que con carácter general se 

determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación 

de garantía. 

 

b. Factura y abono. 
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1º) El contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, entregará 

factura en el registro general de entrada del Cabildo para su tramitación. 

Las facturas deberán ser conformadas por el Jefe de Servicio o funcionario autorizado y deberá 

emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente constará: numeración 

seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF del expedidor y 

destinatario y el IGIC repercutido. 

El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha de aprobación 

por el Cabildo de Gran Canaria de la factura, acompañada de las certificaciones realizadas por el 

titular de la Dirección Facultativa o de los correspondientes documentos que acrediten la 

realización total o parcial del contrato, debiéndose a tal fin aportar la factura junto con la 

certificación de obras. 

 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 

subsanación sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su corrección.  

 

El órgano administrativo responsable de las competencias en materia de contabilidad pública en 

el Cabildo de Gran Canaria es el Órgano de Contabilidad y Presupuestos. 

 

Según cada caso la factura puede ser electrónica o en papel de acuerdo con lo previsto en la 

normativa reguladora de las obligaciones de facturación que se detalla a continuación. 

 

- Factura electrónica 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 

Público, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas los contratistas que tengan la consideración de 

personas jurídicas tienen la obligación de presentar factura electrónica a través de FACe 

(https://face.gob.es/es/), punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración 

General del Estado,  utilizado por el Cabildo de Gran Canaria hasta que el Cabildo no tenga 

establecido un punto general de entrada de facturas electrónicas propio. 

 

En FACe se identificarán las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de acuerdo 

con los códigos identificativos incluidos en el “Directorio Común de Unidades y Oficinas 

DIR3” publicado en la página web del Cabildo de Gran Canaria, en el apartado de Economía y 

Hacienda e indicado en el apartado C.7) del Cuadro de Características.  

 

La obligación abarca a todas las personas jurídicas, sin perjuicio de su forma societaria y del 

importe de la factura. 

 

- Factura en papel 

 

Se excluyen de la obligación de presentar factura electrónica a las emitidas por las personas 

físicas o proveedores del exterior. 

 

No obstante, las personas físicas, que no están obligadas a facturar electrónicamente, pueden 

ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrónicas.  

 

En los supuestos en lo que no se use la factura electrónica, las facturas emitidas por los 

contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria o en sus 

Registros Desconcentrados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

 

En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida la misma. 
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2º) Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista no 

podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de forma 

reglamentaria. 

 

3º)  Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de 

maquinarias adscritos a las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.  

 

4º) El contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos 

realizados fuera de las estipulaciones  del contrato sin una "orden de servicio", ni aún en el caso 

de alegar y demostrar que las obras así ejecutadas eran absolutamente necesarias para asegurar 

una perfecta realización del proyecto como consecuencia de lo señalado en los apartados 

anteriores. 

 

5º) El licitador está obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, quedando 

condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que existan deudas, hasta 

el momento en que se salden las mismas. 

 

6º)  Para el pago del IGIC, se estará a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de 

Régimen Económico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por 

la que se adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidación de las Finanzas Públicas y al 

Impulso de la Actividad Económica, artículo 19.1.2ª h, relativo a la inversión del sujeto pasivo, 

si así se contempla en el apartado C.7) del Cuadro de Características. 

 

La facturación será expedida, en su caso, indicando que la obra está sujeta a IGIC  pero con 

inversión del sujeto pasivo en aplicación del artículo 19.1.2ºh. 

 

En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurará el tipo de gravamen que por 

naturaleza de obra le corresponda y figure en el proyecto técnico. 

 

 

34. OBLIGACIONES LABORES, SOCIALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

a) Obligaciones laborales y sociales. 

- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 

Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por 

parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para este Cabildo. 

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 

correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna 

con el Cabildo, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual 

tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al 

citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para 

el Cabildo responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus 

empleados, aún cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia 

directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este 

contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el 

personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación 

con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, 

con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, 

así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales. 
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- No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la 

ejecución del contrato y el Cabildo, por cuanto el citado personal queda expresamente 

sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 

legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 

cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 

materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto 

dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Cabildo, y ello 

con independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 

correspondan al mismo. 

- El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 

trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 

por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

- El Cabildo podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta, 

baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 

trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 

Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los 

citados. Siempre que lo solicite el Cabildo, el contratista deberá poner a disposición del 

mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa 

destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá 

ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté 

permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento del 

contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 

notificación que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar la categoría profesional, 

tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto 

de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

- La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del contrato, 

al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía, o con la ejecución de 

las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentación 

aportada en el momento de la licitación, por encontrase obligada a ello, de conformidad 

con  el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, pudiendo esta Administración solicitar en cualquier momento de la 

ejecución del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación  de su  

cumplimiento. 

- Quedará obligada, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación 

social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda 

clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, 

cualquier otra obligación de tipo laboral. 

- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el 

trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del 

contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

- Asimismo el contratista está obligado guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 

que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 

información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso 

a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con 

la previa autorización expresa de la Administración Insular. El contratista deberá respetar 

el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en 

el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

 

b) Obligaciones en materia de medio ambiente: 
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El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los 

pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener 

la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. Además, todos los trabajos de 

ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

 Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 

necesaria para la ejecución de las obras. 

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 

habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 

 Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que 

puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que 

impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de 

descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa específica sobre 

Ruido. 

 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por la 

normativa vigente. 

 Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 

atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de 

cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del 

contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

 El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades 

tipificadas como muy graves. 

 

Las obligaciones descritas en la presente cláusula constituyen condiciones esenciales del 

contrato y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del mismo. 

 

c) Protección de datos 

 

El contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa nacional y de la 

Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal. Esta obligación tiene el 

carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del 

artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos el 

responsable del tratamiento de sus datos es el Cabildo de Gran Canaria (en adelante, el 

Responsable). 

El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con motivo de 

la participación en la presente licitación para las siguientes finalidades: 

 

a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento 

queda legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstos en el 

momento de la presentación de su candidatura. 

b) Se emplearán los datos del adjudicatario para el control y ejecución de la 

relación jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en 

virtud de la ejecución del contrato que regirá la prestación de los servicios del 

contrato. 

c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los 

medios que el Cabildo de Gran Canaria considere oportunos, en especial a 

través de la página web de la Corporación, que recoge información acerca, entre 

otros aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad está autorizada 

por la LCSP. 
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Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la relación 

y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su tratamiento y/o 

conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores tienen la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y portabilidad. 

Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores  tendrán derecho a solicitar la 

limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su 

tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al 

Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de Características, en los 

términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las 

reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española de 

Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que 

son accesibles a través de su página web, https://sedeagpd.gob.es  

Si para la prestación del servicio debiera accederse a datos de carácter personal de los que es 

responsable el Cabildo de Gran Canaria, el adjudicatario, ostentaría la condición, a los efectos 

de la normativa de protección de datos, de encargado de tratamiento. En este caso, será 

necesario la formalización de un contrato en el que se regulen las condiciones de dicho 

tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes aspectos: 

 

a) Compromiso de tratar los datos única y exclusivamente de acuerdo con las 

instrucciones documentadas que el Cabildo de Gran Canaria le facilite debiendo 

poner en conocimiento del Cabildo de Gran Canaria cualquier indicación que, a 

juicio del adjudicatario, infrinja la normativa de protección de datos. La 

sujeción a las instrucciones del Cabildo de Gran Canaria deberá producirse 

igualmente en el caso de los sub-encargados de tratamiento y las transferencias 

internacionales de datos que deberán ser autorizadas previamente por el Cabildo 

de Gran Canaria. 

 

b) En el caso de que de que el adjudicatario determine los fines y medios del 

tratamiento, será considerado responsable, estando afecto a las 

responsabilidades legales establecidas en la normativa de protección de datos. 

 

c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, 

compromiso de aplicación y actualización de las medidas técnicas y 

organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 

riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 

aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así 

como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y 

libertades de las personas físicas. 

 

d) Puesta a disposición del Cabildo de Gran Canaria de toda la información 

necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como en 

la correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y obliga, a 

permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por 

parte del Cabildo de Gran Canaria o de otro auditor autorizado por éste. 

 

e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego 

fuera necesario realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD 

compromiso del adjudicatario a ayudar al Cabildo de Gran Canaria en la 

realización y mantenimiento de las evaluaciones de impacto y consulta previa 
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f) Obligación de notificación al Cabildo de Gran Canaria, sin dilación indebida, 

las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que 

tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 

documentación y comunicación de la incidencia. 

 

g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de 

aplicación la excepción prevista en el artículo 30.5 RGPD. 

 

h) A elección del Cabildo de Gran Canaria, una vez cumplida la prestación del 

servicio, obligación del adjudicatario de: 

 

- Suprimir todos los datos personales y las copias existentes, 

salvo que de acuerdo alguna norma legal estipule la 

necesidad de conservarlos. conservación, caso en el cual no 

procederá la supresión de los datos personales o 

- Devolver todos los datos personales una vez finalice la 

prestación de los servicios de tratamiento, y suprimir las 

copias que haya podido realizar. 
 

Las obligaciones descritas en la presente cláusula constituyen condiciones esenciales del contrato y 

su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del mismo. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrónica. 

 

 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

(P.D. EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

P.A. del CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR de 31.07.2019) 

 

 

 

 

Teodoro Claret Sosa Monzón. 

 

  

 

Código Seguro De Verificación 7P8np0l0lG8J178Noshl7A== Fecha 15/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A=
=

Página 37/56

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==


                                          
 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  

 

Código Seguro De Verificación 7P8np0l0lG8J178Noshl7A== Fecha 15/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A=
=

Página 38/56

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==


C/ Bravo Murillo, 23, 1ª planta 
35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21, Fax: 928 21 70 31 
www.grancanaria.com 

 

 

CONSEJERÍA 
DE PRESIDENCIA 

SERVICIO 
DE ASUNTOS 
GENERALES 

03.0.5. 

 

 
    

     

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRAS DENOMINADO 
“OBRAS EN PUERTO DE TALIARTE. 10 LOTES”  

(XP1537/2021) 
 

Contrato sujeto a regulación 
armonizada: 

 SI     NO      

Tramitación expediente:   Ordinario  ☐ Urgente 

Tipo:  Abierto  

 Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)  

 Abierto súper simplificado (art. 159.6 LCSP) 

 

A) PODER ADJUDICADOR 

1.- Poder adjudicador: CABILDO DE GRAN CANARIA 

2.- Órgano de contratación: Persona titular de la Consejería de Gobierno de Presidencia (por delegación del 
Consejo de Gobierno Insular adoptada en acuerdo de 31 de julio de 2019). 

3.- Director Facultativo: El Director del Puerto o, en su defecto, el Ingeniero Responsable de la gestión 
del Muelle de Taliarte o persona que los sustituya en dicho cargo. 

4.- Datos de contacto del 
Servicio de Contratación: 

Teléfono: 928 21 94 21 

Fax: 928 21 70 36 

Email: contratacion@grancanaria.com 

5- Perfil de contratante: http://cabildo.grancanaria.com/perfil-del-contratante  

www.contrataciondelestado.es 

 

B) OBJETO DEL CONTRATO 

1.- Objeto del contrato: Obras en el Puerto de Taliarte cuyo objeto se trata de la recuperación y regeneración 

del mismo, con el establecimiento de diez lotes que se indican seguidamente. 

2.- Necesidades a satisfacer: Mejora y ampliación de las distintas infraestructuras e instalaciones que integran 
el Puerto de Taliarte. 

3.- División en lotes:  SI     ☐  NO   

 
 Descripción e importe de los lotes: 

 

 Lote 1: Dotación y distribución de energía eléctrica y abastecimiento de 
agua a los atraques de embarcaciones deportivas, de pesca y 
profesionales en el muelle de Taliarte desde el punto de distribución 
general.    

 Lote 2: Remodelación y adecuación para la reordenación de los atraques 
de la dársena deportiva del Puerto de Taliarte.  

 Lote 3: Videovigilancia, control de accesos y aparcamiento. Unión fibra 

óptica anillo insular - Puerto de Taliarte.   

 Lote 4: Instalaciones de protección contraincendios del Puerto de 
Taliarte.  

 Lote 5: Remodelación del acceso sur y cierre perimetral del Puerto de 
Taliarte.  

 Lote 6: Proyecto de demolición de nave industrial Puerto de Taliarte.   

Código Seguro De Verificación 7P8np0l0lG8J178Noshl7A== Fecha 15/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A=
=

Página 39/56

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==


 
 

 

 Lote 7: Diseño de módulos de control y puesta en servicio de los baños 
públicos en el Puerto de Taliarte.  

 Lote  8: Nuevo pantalán de amarre de embarcaciones profesionales en 
el Puerto de Taliarte.  

 Lote  9: Instalación de nueva grúa de columna giratoria en el Puerto de 

Taliarte.  

 Lote  10: Mejora y acondicionamiento de la rampa de varada.  
 

 

LOTE 

Nº 

VALOR 

ESTIMADO 
IGIC 7% TOTAL 

1 1.094.159,16 76.591,14 1.170.750,30 

2 843.478,58 59.043,50 902.522,08 

3 345.343,56 24.174,05 369.517,61 

4 316.917,11 22.184,20 339.101,31 

5 305.418,12 21.379,26 326.797,38 

6 268.741,06 18.811,87 287.552,93 

7 268.586,07 18.801,02 287.387,09 

8 178.173,04 12.472,11 190.645,15 

9 118.018,12 8.261,27 126.279,39 

10 74.866,04 5.240,62 80.106,66 

TOTAL 3.813.700,86 € 266.959,04 € 4.080.659,90 € 

 
               

  

 Limitación a la participación/adjudicación:   SI     ☐ NO  

 

Los lotes se agrupan de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1º. 
 
- Acceso sur y cierre perimetral (Lote 5) 
- Demolición nave (Lote 6) 
- Nuevo módulo y baños (Lote 7) 
- Rampa varada (Lote 10) 
 
GRUPO 2º. 
 
- Reordenación de atraques (Lote 2) 
- Nuevo pantalán embarcaciones profesionales (Lote 8) 
- Nueva grúa columna (Lote 9) 
 
 GRUPO 3º. 
 
- Dotación y distribución EE y AA (Lote 1) 
- Instalación CCTV, y control accesos (Lote 3) 

- Instalaciones contraincendios (Lote 4) 
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Los licitadores únicamente se podrán presentar y ser adjudicatarios de los lotes 
descritos según las condiciones expresadas a continuación: 

 

1) Cada empresa individual o UTE puede presentarse a licitación en los lotes 
que correspondan exclusivamente a dos de los tres grupos anteriores 
como máximo. 

2) Sólo podrán ser adjudicatarios de dos lotes por grupo como máximo.  

3) En caso de que la misma empresa o UTE fuera la mejor oferta en tres de 
los lotes, solo podrá ser adjudicatario de dos lotes como máximo; 
debiendo elegir a qué lote renuncia para cumplir la condición 2). 

4) Si existieran interferencias temporales en la ejecución de las obras, 
principalmente dentro del mismo grupo; se atenderá a las indicaciones de 
orden o prioridad que determine la Dirección Técnica. Si el contratista no 
pudiera ejecutar parte de las obras de su lote al no haberse concluido las 
actuaciones necesarias en otro de los lotes, se otorgará una ampliación 
del plazo de ejecución necesario o se paralizarán los trabajos que 
correspondan para no incurrir en penalizaciones por demora.  

 

La justificación para que el órgano de contratación haya introducido estas 
limitaciones se encuentra en consonancia con los postulados establecidos en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ya que con ello 
se permite incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la 
participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación 
pública, redundando, igualmente, en una mejor relación calidad-precio. Del mismo 
modo, la diversificación de la oferta, tal como se ha planteado, persigue evitar que 
una misma empresa pueda resultar adjudicataria de todos o la mayoría de los 
lotes, y con ello, condicionar la ejecución del contrato. 

 

  Oferta integradora:                                          ☐ SI      NO 

4.- CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción 

Lote 1 

CPV: 
45232410-9; 45316000-5; 45316213-1; 45330000-9; 
45343000-3 

Descripción: 

Obras de saneamiento, Instalación de sistemas de 
alumbrado, Instalación de equipo de balizamiento, 
Trabajos de fontanería, Instalación de dispositivos de 
protección contra incendios. 

NACE: 45.21; 45.34; 45.34; 45.33 y 45.34 

Lote 2 

CPV:  45241000-8 

Descripción: Trabajos de construcción de instalaciones portuarias. 

NACE: 45.24 

 

 

Lote 3 

 

 

CPV:  45315100-9 y 45317000-2 

Descripción: Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. Otros 
trabajos de instalación eléctrica. 

NACE: 45.31; 45.34 
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Lote 4 

CPV:  45343000-3 

Descripción: Trabajos de instalación de dispositivos de protección 
contra incendios. 

NACE: 45.34 

Lote 5 

CPV:  45223000-6; 45223110-0 y 45233140-2 

Descripción: Trabajos de construcción de estructuras. Instalación de 
estructuras metálicas. Obras viales. 

NACE: 45.21; 45.21; 45.23. 

Lote 6 

CPV:  45111100-9 

Descripción: Trabajos de demolición. 

NACE: 45.11 

Lote 7 

CPV:  45262520-2 y 45215500-2 

Descripción: Trabajos de albañilería y Aseos públicos. 

NACE: 45.25 y 45.21 

Lote 8 

CPV:  45241000-8 

Descripción: Trabajos de construcción de instalaciones portuarias. 

NACE: 45.24 

Lote 9 

CPV:  45241000-8  

Descripción: Trabajos de construcción de instalaciones portuarias. 

NACE: 45.24 

Lote 10 

CPV:  45241000-8 

Descripción: Trabajos de construcción de instalaciones portuarias. 

NACE: 45.24 

5.- Admisibilidad de 
variantes: 

☐ SI       NO 

 
 
 

C) PRECIO DEL CONTRATO 

 

1.- Presupuesto 
base de 
licitación 

NETO 

3.813.700,86 € 

IGIC 

266.959,04 €  

TOTAL (En número) 

4.080.659,90 € 

 
En letra (presupuesto total con IGIC incluido, salvo prestaciones exentas de IGIC): CUATRO 
MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (IGIC incluido): 4.080.659,90 €. 
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2.- Valor estimado. (Precio sin IGIC) 
 

Lote nº 
Presupuesto 

Costes directos 

13% GG 

Costes 

indirectos 

6% BI € 
Valor estimado  

€ 

 

7% IGIC 

 

PBL 

Total € 

1 919.461,48 119.529,99 55.167,69 1.094.159,16 76.591,14 1.170.750,30 

2 708.805,52 92.144,72 42.528,33 843.478,58 59.043,50 902.522,08 

3 290.204,67 37.726,61 17.412,28 345.343,56 24.174,05 369.517,61 

4 266.316,90 34.621,20 15.979,01 316.917,11 22.184,20 339.101,31 

5 256.653,88 33.365,00 15.399,23 305.418,12 21.379,26 326.797,38 

6 225.832,82 29.358,27 13.549,97 268.741,06 18.811,87 287.552,93 

7 225.702,58 29.341,34 13.542,15 268.586,07 18.801,02 287.387,09 

8 149.725,24 19.464,28 8.983,51 178.173,04 12.472,11 190.645,15 

9 99.174,89 12.892,74 5.950,49 118.018,12 8.261,27 126.279,39 

10 62.912,64 8.178,64 3.774,76 74.866,04 5.240,62 80.106,66 

    3.813.700,86 266.959,04 4.080.659,90 

 
 

 

3.- Sistema 
determinación 
precio 

  Tanto alzado  

☐ Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aún con modificaciones) 

☐ Precios unitarios. 

☐ Tarifas 

☐ Otro Sistema:  

4.- Anualidades  

(IGIC incluido, 
salvo exenciones) 
y aplicación 
Presupuestaria: 

 

Las anualidades presupuestarias y la Aplicación Presupuestaria del gasto del contrato son:  
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AÑO APLICACIÓN IMPORTE 

 
2022 

 
01000/442/609000122 824.012,38 € 

Documento Contable A nº 12022000005234 
Documento Contable A nº 12022000005241 
Documento Contable A nº 12022000005264 

 
2022 

 
01000/442/619000122 858.165,08 € 

Documento Contable A nº 12022000005236 
Documento Contable A nº 12022000005244 
Documento Contable A nº 12022000005266 

 
2022 

 
01000/442/623020122 268.740,08 € 

Documento Contable A nº 12022000005238 

 
2022 

 
01000/442/632000122 479.089,04 € 

Documento Contable A nº 12022000005261 
Documento Contable A nº 12022000005263 

 
2022 

 
01000/442/633030122 126.279,39 € 

Documento Contable A nº 12022000005265 

 
CSV: 14211202226717167650 

 

2023 01000/442/609000123 876.484,38 € 

Documento Contable A_FUT nº 12022000005235 
Documento Contable A_FUT nº 12022000005242 

 
2023 

 
01000/442/619000123 451.261,04 € 

Documento Contable A_FUT nº 12022000005237 

 
2023 

 
01000/442/623020123 100.777,53 € 

Documento Contable A_FUT nº 12022000005240 

 
2023 

 
01000/442/632000123 95.850,98 € 

Documento Contable A_FUT nº 12022000005262 

 
CSV: 14211202226717167650 
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La distribución de anualidades del gasto de carácter plurianual se ha calculado tomando como 
fecha estimada de inicio de la ejecución el 1 de septiembre de 2022. 
 
 
 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 
ANUALIDADES 

N N+1 TOTAL 

LOTES CÓDIGO DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN 2022 2023   

LOTE 1  01000/442/609000122 

Dotación y 
distribución de 

energía eléctrica y 
abastecimiento de 

agua a los atraques 
de embarcaciones 

deportivas, de pesca 
y profesionales. 

Nuevas 
infraestructuras. 
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

520.333,46 € 650.416,84 € 1.170.750,30 € 

LOTE 2  01000/442/619000122 

Remodelación y 
adecuación para la 
reordenación de los 

atraques de la 
dársena deportiva. 

Reposición de  
infraestructuras.              
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

451.261,04 € 451.261,04 € 902.522,08 € 

LOTE 3 01000/442/623020122 

Video vigilancia, 
control de accesos y 
aparcamiento, unión 

fibra óptica Anillo 
Insular-Puerto de 

Taliarte. 

Instalaciones técnicas.                                         
Muelle Taliarte 

FDCAN 
268.740,08 € 100.777,53 € 369.517,61 € 

LOTE 4 01000/442/609000122 
Instalaciones de 

Protección Contra 
Incendios. 

Nuevas 
infraestructuras. 
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

113.033,77 € 226.067,54 € 339.101,31 € 

LOTE 5 01000/442/619000122 
Remodelación del 
acceso sur y cierre 

perimetral. 

Reposición de  
infraestructuras. 
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

326.797,38 € 0,00 € 326.797,38 € 

LOTE 6 01000/442/632000122 
Demolición de Nave 

Industrial. 

Edificios y otras 
construcciones.                    
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

191.701,95 € 95.850,98 € 287.552,93 € 

LOTE 7 01000/442/632000122 

Módulos de control y 
puesta en Servicio 

de los Baños 
Públicos. 

Edificios y otras 
construcciones.                    
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

287.387,09 € 0,00 € 287.387,09 € 

LOTE 8  01000/442/609000122 

Nuevo Pantalán de 
amarre de 

Embarcaciones 
Profesionales. 

Nuevas 
infraestructuras. 
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

190.645,15 € 0,00 € 190.645,15 € 

LOTE 9 01000/442/633030122 
Instalación de la 
nueva Grúa de 

Columna Giratoria. 

Reposición 
maquinaria. Muelle 
Taliarte. FDCAN 

126.279,39 € 0,00 € 126.279,39 € 

LOTE 10  01000/442/619000122 

Mejora y 
acondicionamiento 

de la Rampa de 
Varada. 

Reposición de  
infraestructuras.              
Muelle Taliarte. 

FDCAN 

80.106,66 € 0,00 € 80.106,66 € 

TOTAL GASTO PLURIANUAL 2.556.285,97 € 1.524.373,93 € 4.080.659,90 € 
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5.- Revisión de 
precios: 

☐ SI      NO 

6.- Financiación 
con fondos 
externos: 

 SI       NO 

7.- Forma de 
pago: 

Certificación mensual. 

La adjudicataria facturará mensualmente siguiendo las instrucciones del Cabildo de Gran 
Canaria y, en todo caso, desglosando en documento adjunto las prestaciones efectivamente 
realizadas, en el que se especificarán el número de unidades ejecutadas de cada capítulo y su 
importe. El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha de 
aprobación por el Cabildo de Gran Canaria de la factura o documento que acredite la realización 
del contrato, si éste es conforme al mismo y se ha efectuado la prestación del servicio. 

Inversión del sujeto pasivo del IGIC: 

  SI     ☐ NO 

Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3: 

 Oficina contable: LA0003950 

 Órgano Gestor: LA000404 

 Unidad Tramitadora: LA000404 

8.- Abonos a 
cuenta 

 SI       NO 

 
 

D) PLAZO DEL CONTRATO 

1.- Duración total:  

El plazo de ejecución del contrato será, por lotes, el siguiente: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 meses 
8 

meses 

22 

sem. 

12 

meses 

14 

sem. 

6 

meses 

10 

sem. 

4 

meses 

3 

meses 

2 

meses 

Se prevé que el inicio de la ejecución, se produzca el 01 de septiembre de 
2022. Si existieran interferencias temporales en la ejecución de las obras, 
principalmente dentro del mismo grupo; se atenderá a las indicaciones de orden 
o prioridad que determine la Dirección Técnica. 

2.- Plazos parciales:  ☐ SI        NO 

3.- Plazo de garantía:  1 año 

4.- Lugar de ejecución del 
contrato: 

 

Muelle de Taliarte, Telde (Gran Canaria). 

5.- Obras susceptibles de 
recepción parcial: 

 

 

 

☐ SI        NO 
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E) GARANTÍAS 

Garantía definitiva:   

 5 % del importe de adjudicación, IGIC excluido.                           

☐ En contrato con precios provisionales, el 5% del precio máximo fijado, IGIC    excluido. 

☐En contrato con precios unitarios, el 5% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido. 

☐Se admite la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio. 

☐ Garantía complementaria:  % 

 

 
 

F) SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

La solvencia económica o financiera se acreditará por alguno de los medios indicados a continuación:  

 Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido 
al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos de:  

 

IMPORTE 

Lote 1: 1.641.238,74 euros 

Lote 2: 1.265.217,86 euros 

Lote 3: 518.015,34 euros 

Lote 4: 475.375,67 euros 

Lote 5: 458.127,27 euros 

Lote 6: 403.111,59 euros 

Lote 7: 402.879,10 euros 

Lote 8: 267.259,56 euros 

Lote 9: 177.027,18 euros 

Lote 10: 112.299,06 euros 

 

En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades no alcancen las mismas el período de 
tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de solvencia exigido respecto del ejercicio de mayor 
volumen de los ejercicios disponibles.  

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por 
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales 
legalizados por el Registro Mercantil. 

 

La Solvencia requerida para el Lote 1 y 2 es para las empresas extranjeras. Para las empresas españolas es 
exigible su clasificación como contratista de obras, al ser el valor estimado de dichos lotes superior a 500.000 
euros (art. 77.1 LCSP). 
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G) SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

La solvencia técnica de empresas que no son de nueva creación, se acreditará por el siguiente medio:  

  

  Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo 
grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante 
para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupo, avalada por certificados de 
buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y 
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. Se requiere que importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior a: 

 

IMPORTE 

Lote 1: 765.911,41 euros 

Lote 2: 590.434,99 euros 

Lote 3: 241.740,49 euros 

Lote 4: 221.841,98 euros 

Lote 5: 213.792,73 euros 

Lote 6: 188.118,74 euros 

Lote 7: 188.010,25 euros 

Lote 8: 124.721,13 euros 

Lote 9:  82.612,68 euros 

Lote10: 52.406,23 euros 

 
 Solvencia técnica empresas de nueva creación: (Únicamente para los Lotes 3 al 10): 

 
Art. 88.2: “En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, 
su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) 
anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un 
número determinado de obras.”  
 
En tal caso, se acreditará la solvencia técnica por los medios señalados en las letras b) y c) del art. 88.1, 
que son los siguientes: 
 
“b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, 
de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.  
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, 
siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.” 
 

o En los supuestos contemplados en el art. 88.1, apartados b) y c), en relación con el art. 88.2, se requerirá 
que el personal técnico, en particular, el responsable o responsables de las obras, así como los técnicos 
encargados directamente de la misma, ostente alguna de las titulaciones siguientes: Grado, Máster o 
equivalente en Ingenierías Técnicas, Ingenierías Superiores, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingeniería Civil y cualquier otra titulación habilitante relacionada con las obras a ejecutar. 

Código Seguro De Verificación 7P8np0l0lG8J178Noshl7A== Fecha 15/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A=
=

Página 48/56

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/7P8np0l0lG8J178Noshl7A==


 
 

 

 
Art. 88.3: “En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación 
de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa, 
en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea 
exigible la clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras 
ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el 
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos 
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.” 

 

La Solvencia requerida para el Lote 1 y 2 es para las empresas extranjeras. Para las empresas españolas es 
exigible su clasificación como contratista de obras, al ser el valor estimado de dichos lotes superior a 500.000 
euros (art. 77.1 LCSP). 

 

 
 

HABILITACIÓN PROFESIONAL: No procede 

 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL     Sí       ☐ No  

 Necesaria para los Lotes 1 y 2 
 

LOTE 1 

GRUPO I) CATEGORÍA 4 (art. 26 

Real Decreto 1098/2001) SUBGRUPO 9 

 

LOTE 2 

GRUPO F) CATEGORÍA 4 (art. 26 

Real Decreto 1098/2001) SUBGRUPO 7 

 

 Voluntariamente los licitadores podrán sustituir la acreditación de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional por la siguiente clasificación: 

   

LOTE 3 4 5 6 7 8 9 10 

GRUPO I) K) G) C) C) F) F) F) 

SUBGRUPO  9 9 6 1 4 7 7 7 

CATEGORÍA 2 2  2 2 2 2 1 1 
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H) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

1.- Sobre nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

- Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de contratación (DEUC), 
conforme al modelo que se publicará junto a cada contratación.  

- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el ofertante, ajustada al Anexo II PCAP. 

- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, 
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (en el caso de empresas extranjeras). 

- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 16 del PCAP.  
 

2.- Sobre nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA O AUTOMÁTICOS. 

- Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al modelo 
que figura como Anexo I del PCAP. 

 

I) LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
1.- Plazo de presentación de ofertas:  

 
Hasta las doce horas (12:00 horas) del último día del plazo que se señale en el anuncio de licitación publicado en 
el Perfil del Contratante. En caso de que el vencimiento sea en sábado, domingo o cualquier día festivo, aquél se 
traslada al día hábil inmediato posterior. 

 
2.- Lugar de presentación de ofertas: El previsto en la cláusula 13 del PCAP. 
 

3.- Presentación electrónica de las ofertas  SI      NO 
 
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://sede.grancanaria.com/licitacion 
 

En caso de que, por razones técnicas de comunicación, no imputables al licitador, no pudiese hacerse efectiva la 
entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el software PLYCA-Empresas, genera un código específico 
de verificación (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes de realizar el envío. Este código deberá 
ser remitido dentro del plazo de presentación de ofertas por la sede electrónica de Cabildo de Gran Canaria 
(https://sede.grancanaria.com) rellenando el modelo específico para la remisión o subsanación de datos o 
documentos referidos a contratos públicos, o en su defecto un modelo de instancia general. En el caso de que 
tampoco sea posible la remisión por este medio electrónico, se podrá entregar dicho código en el Registro del 
Servicio de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, sito en calle Bravo Murillo nº 23, entreplanta, entrada por 
calle Pérez Galdós, C.P. 35002, Las Palmas de Gran Canaria. 

El sobre electrónico generado y firmado, deberá ser entregado en soporte electrónico vía sede electrónica de 
Cabildo, teniendo en cuenta las limitaciones de tamaño y formatos de archivo de dicha sede. En el caso de que 
tampoco sea posible la remisión por este medio electrónico, podrá entregar dicho sobre en el Registro del Servicio 
de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, en la dirección indicada. En cualquiera de los casos, el sobre debe 
presentarse en el plazo de 24 horas posteriores a la fecha límite de presentación de las proposiciones. 

Debido a limitaciones técnicas impuestas por plataformas de la Administración General del Estado (@firma para la 
validación de documentos firmados y firmas digitales y PLCSP), cada uno de los documentos electrónicos que 
incluya el licitador en los sobres no debe superar los 8Mb de tamaño. 
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J) COMITÉ DE EXPERTOS; MESA DE CONTRATACIÓN 

1.-  Comité de Expertos  NO 

2.- Mesa de Contratación Permanente del Cabildo de Gran Canaria, con la composición indicada en la cláusula 
2.5 del PCAP   

3.- Mesa de Contratación específica para este expediente   NO 

 

K) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
1. Criterios de adjudicación: 
 
1.1. Criterios Automáticos (aplicación de fórmulas): Único criterio: PRECIO (100 puntos).  
 
1.1.A) Precio más bajo (de 0 a 100 puntos): La máxima puntuación de 100 puntos se otorgará a la oferta 
económica más baja, en relación a cada Lote, ordenándose las ofertas de menor a mayor. 
 
Se valorarán con cero puntos aquellas proposiciones económicas que coincidan con el presupuesto base de 
licitación.  
 

2.- Criterios de desempate: 

 
No se especifican, por lo que opera lo previsto en el artículo 147 de la LCSP. 

 
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas: 
 
La proposición se considerará desproporcionada o anormal cuando la baja sea superior o igual al 125 % del 
porcentaje de baja media. Para su determinación se calculará conforme a la siguiente fórmula: 

Bi ≥ 125 x BM/100, donde: 

 

 Bi = baja ofertada en la proposición que se valora (diferencia entre el presupuesto base de licitación y el 
precio ofertado). 

 BM = baja media.  

 
4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:  
 
No se contempla. 
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L) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Enunciación: Todas aquellas específicamente enumeradas en la cláusula 24 del PCAP. 

Importe penalidades: El importe exigible en concepto de penalidad por cualquiera de los incumplimientos del 
contratista se determinará de acuerdo con las cláusulas 24 del PCAP. 

Además, se contemplan las siguientes condiciones de ejecución:  

Lotes 1 y 2: Es condición especial para la ejecución de este contrato, que el adjudicatario imparta a las personas 
adscritas a la ejecución del contrato 1 acción de formación, de un mínimo de duración de 5 horas en total sobre 
medidas sobre mejoras medioambientales en el entorno laboral en especial referencia a la gestión de residuos y 
contaminación, así como medidas de economía circular en la construcción. La acción formativa tendrá que 
impartirse en un plazo máximo de 1 mes desde el inicio de la prestación y se levantará el correspondiente acta de 
asistencia que será entregado a la unidad de seguimiento y ejecución del contrato.  

Lotes 3 a 10: Es condición especial para la ejecución de este contrato, que el adjudicatario imparta a las personas 
adscritas a la ejecución del contrato 1 acción de formación, de un mínimo de duración de 2 horas en total sobre 
medidas sobre mejoras medioambientales en el entorno laboral en especial referencia a la gestión de residuos y 
contaminación, así como medidas de economía circular en la construcción. La acción formativa tendrá que 
impartirse en un plazo máximo de 1 mes desde el inicio de la prestación y se levantará el correspondiente acta de 
asistencia que será entregado a la unidad de seguimiento y ejecución del contrato. 

 
 

M) PENALIDADES ESPECÍFICAS 

No se contemplan. 

N) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 

 
No se exige. 
 

 

Ñ) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
No prevista.  
 

 

O) POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

 Obligación de aportación inicial de información sobre los subcontratistas. 

☐ Limitaciones subcontratación. 

 

P) SUBROGACIÓN 

No procede. 

Q) CESIÓN DEL CONTRATO 

 SI      ☐ NO 

En los términos señalados en la cláusula 10 del PCAP. 
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R) PROGRAMA DE TRABAJOS 

 SI      ☐ NO 

En los términos previstos en el PPTP. 

 

S) RECURSO ESPECIAL 

 SI      ☐ NO 

 

T) PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 Obligación del contratista de aportar un certificado de cumplimiento en materia de protección de datos. 
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 

FÓRMULA (AUTOMÁTICOS)  

OFERTA ECONÓMICA 

     

D/Doña……………….., vecino/a de ……………………, con domicilio en……………, en 

nombre propio o en representación de ……………., enterado/a de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la Corporación que han 

de regir el procedimiento para adjudicar la ejecución del contrato denominado “OBRAS EN 

PUERTO DE TALIARTE. 10 LOTES” y, aceptando íntegramente el contenido de los mismos, 

en nombre…….….. (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en este último 

caso sus circunstancias), se compromete a realizar el citado contrato por el precio para cada uno 

de los lotes en los que presenta oferta en la presente licitación, según se indica en la siguiente 

tabla: 

 

SE RECUERDA:  

 

1) Cada empresa individual o UTE puede presentarse a licitación en los lotes que correspondan 

exclusivamente a dos de los tres grupos siguientes como máximo. 

2) Sólo podrán ser adjudicatarios de dos lotes por grupo como máximo.  

3) En caso de que la misma empresa o UTE fuera la mejor oferta en tres de los lotes, solo podrá 

ser adjudicatario de dos lotes como máximo; debiendo elegir a qué lote renuncia para cumplir 

la condición 2). 

 

GRUPO 1º 

 

LOTE OFERTA PRECIO 
SIN IGIC 

IGIC DE LA 
OFERTA 

OFERTA PRECIO 
CON IGIC 

Lote  5: Remodelación del acceso sur y 
cierre perimetral  

   

Lote  6: Proyecto de demolición de nave 
industrial  

   

Lote  7:  Diseño de módulos de control y 
puesta en servicio de los baños públicos  

   

Lote  10: Mejora y acondicionamiento de la 
rampa de varada. 

   

 

GRUPO 2º 

LOTE OFERTA PRECIO 
SIN IGIC 

IGIC DE LA 
OFERTA 

OFERTA PRECIO 
CON IGIC 

Lote  2: Reordenación de los atraques dársena 
deportiva. 

 

   

Lote 8: Nuevo pantalán de amarre de 
embarcaciones profesionales.                          

 

   

Lote  9: Instalación de nueva grúa de columna 
giratoria.     
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GRUPO 3º 

LOTE OFERTA PRECIO 
SIN IGIC 

IGIC DE LA 
OFERTA 

OFERTA PRECIO 
CON IGIC 

Lote  1: Dotación y distribución de energía 
eléctrica y abastecimiento de agua a los 
atraques de embarcaciones deportivas, de 
pesca y profesionales en el muelle de Taliarte 
desde el punto de distribución general.               

 

   

Lote  3: Videovigilancia, control de accesos y 
aparcamiento. Unión fibra óptica anillo insular- 
Puerto de Taliarte.                           

 

   

Lote  4: Instalaciones de protección contra 
incendios.                          

 

   

 

 

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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ANEXO II: 

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS. 

 

 

  

D/Dª. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….. C/ o Plaza ……………, con D.N.I. 

……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 

……………………, en su calidad de ………………………; en relación a la proposición 

presentada para la contratación de las obras denominadas “OBRAS EN PUERTO DE 

TALIARTE. 10 LOTES”, declara bajo su responsabilidad: 

 

(Índíquese lo que proceda):  

 

□ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación adjunta, sin 

que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado precepto.  

 

Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF……………………….. 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

□ Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.  

 

Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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