
212121 212  

 

 1 

CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

“REHABILITACIÓN DE INTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CALLE ANTONIO 
MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”, Nº DE EXPEDIENTE 

(XP0406/2022) 
 

Contrato sujeto a regulación armonizada NO 

Tramitación expediente ORDINARIA 

Tipo Abierto (art. 156 LCSP) 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

1- Poder adjudicador: CABILDO DE GRAN CANARIA 

2- Órgano de contratación: CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 

3- Director Facultativo: -  

 4-Datos de contacto del Servicio de 
Contratación: 

SERVICIO DE INSTALACIONES 
Edificio Humiaga, Calle Primero de Mayo, 39, Planta 1 
Teléfono: 928219421- ext. 40001-17-13-4. 
Fax: 928217036 
Email: administración_mci@grancanaria.com 

5- Perfil de contratante: http://cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-de-
contratacion-del-cabildo-de-gran-canaria 
 

www.contrataciondelestado.es 

 

B. OBJETO DEL CONTRATO 

1- Objeto del contrato: Contrato de obras denominado “REHABILITACIÓN DE INTERNADO DE NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA, CALLE ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA” 
 

2- Necesidades a satisfacer:  
 

El Cabildo de Gran Canaria posee el inmueble sito en la C/Antonio Manchado Viglietti, nº1, Las Palmas de 
Gran Canaria, conocido como ‘Internado de Nuestra Señora de Fátima”. 
 
Dicho inmueble es un edificio aislado formado por dos cuerpos en un rectángulo de 3 plantas de altura, que 
ocupa 64,5 m de largo por 22,5 m de ancho aproximadamente, y una capilla anexa de una única planta de 
doble altura de 10 x 30 m. El edificio posee, además, un patio central que alberga las escaleras de la entrada 
principal, un segundo gran patio interior en la zona izquierda y varios patios pequeños en distintas plantas 
en la zona derecha. 

 
Dado que el inmueble requiere de una rehabilitación para su puesta a punto, se consideró conveniente la 
contratación de un proyecto y la ejecución de las obras correspondientes. El Cabildo pretende modernizar 
las instalaciones garantizando una mejor accesibilidad en todo el conjunto de la edificación, respetando, al 
máximo, la distribución original. 

 
Por todo ello, el Cabildo de Gran Canaria ha contratado a la empresa Fernando Pons Bordes S.L., para la 
redacción del proyecto denominado:  
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

B. OBJETO DEL CONTRATO 

 Proyecto “REHABILITACIÓN DE INTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CALLE ANTONIO 
MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”, (XP0406/2022)’ 

 
El importe de ejecución de las obras contenidas en el proyecto total asciende a la cantidad de: 

Total Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 3.558.657,79€ 

13,00 % de Gastos Generales (GG) 462.625,51€ 

6,00 % de Beneficio Industrial (BI) 213.519,47€ 

Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 4.234.802,77€ 

7,00 % IGIC 296.436,19€ 

Presupuesto Base de Licitación 4.531.238,96€ 

 

3- División en lotes:  Sí X No 
Justificación de la no división en lotes:  

No se incluye división en lotes, en tanto que se considera que la actuación responde a las circunstancias 
indicadas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su Artículo 99.3.b.: “El 
hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para 
la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división 
en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, 
justificados debidamente en el expediente.” 
 
Por tanto, se trata de una actuación unitaria que exige la coordinación entre los diferentes sistemas 
constructivos, técnicos y materiales para la rehabilitación del antiguo Internado de Nuestra Señora de Fátima, 
cuestión que podría verse imposibilitada dificultando la correcta ejecución de la obra desde el punto de vista 
técnico por su división en lotes. Este motivo justifica la ejecución de la actuación en un único contrato de 
obras. 

3- Descripción CPV:  
 

45262700-8 Trabajos de transformación de edificios 
45300000-0 Trabajos de instalación en edificios 
45400000-1 Acabado de edificios 

C. PRECIO DEL CONTRATO 

1-Presupuesto de licitación (IGIC 
excluido):  4.234.802,77 € 

IGIC: 296.436,19 € Total: 4.531.238,96 € 

Costes directos: 3.558.657,79 € Costes indirectos: 462.625,51 € Beneficio industrial: 213.519,47 € 

Presupuesto total con IGIC incluido, salvo prestaciones exentas de IGIC: CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y UNA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.531.238,96 
€) (IGIC incluido). 
 

2- Valor estimado: 4.234.802,77 € 
Lotes: 

SI [X] NO  

3- Sistema de determinación del precio: Tanto alzado.  
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

4- Anualidades (IGIC incluido, salvo exención de IGIC) y aplicación presupuestaria: 
Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del contrato son:  
 
          -  Año 2022 Aplicación: 01082/920/632000022 “Edificios y otras construcciones. Instalaciones" 
          -  Año 2022 Aplicación: 01082/920/632000322 “Edificios y otras construcciones. Instalaciones FDCAN” 

-  Tramitación anticipada [X] NO 
-  Anualidad 2022 Documento Contable A nº 12022000018633 
-  Anualidad 2023 Documento Contable A- Fut nº 12022000018642 
-  Anualidad 2024 Documento Contable A- Fut nº  12022000018644   

5- Revisión de precios:  SI  [X] No  

6- Financiación con Fondos externos:  SI [X] NO    
 

7- Forma de pago: El pago de los trabajos se realizará por certificaciones mensuales al adjudicatario de las 
unidades comprendidas realmente ejecutadas en cada mensualidad. 
 
En aplicación del artículo 5.1.15 de la Ordenanza reguladora de las Tasas en materia de Obras Públicas, se 
detraerá el 4 % del importe ejecutado por la dirección e inspección de obras adjudicadas a través de 
cualquiera de los procedimientos y las formas previstos en la normativa de contratos vigente, la cual 
dispone: 
 
ARTICULO 5. HECHO IMPONIBLE, BASE IMPONIBLE Y TARIFAS. 
 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios públicos o la realización de las 
actividades administrativas que a continuación se relacionan, por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 
siempre que los mismos se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
 
Asimismo, se entenderá producido el hecho imponible de la Tasa, cuando se produzca la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del dominio público insular por parte de los sujetos pasivos. Dependiendo de 
la naturaleza del hecho imponible, las bases imponibles y las tarifas correspondientes a 
las mismas serán las siguientes: 
 
5.1.15.) Hecho Imponible: Dirección e inspección de obras adjudicadas a través de cualquiera de los 
procedimientos y las formas previstas en la normativa de contratos vigente. 
 
Base Imponible: Importe líquido de las obras ejecutadas, incluyendo, en su caso, las revisiones de precios, 
según las certificaciones expedidas por el Cabildo. 
 
Tarifa: El 4% del importe de lo ejecutado. 

 
Inversión del sujeto pasivo del IGIC: [X] SI [ ] NO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 de la Ley 20/1991, excepcionalmente se invertirá la 
condición de sujeto pasivo en el presente impuesto a los empresarios o profesionales y, en todo caso, en los 
entes públicos y personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, para quienes se 
realicen las operaciones sujetas a gravamen en los siguientes supuestos: 
h) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de 
personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el 
contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de 
edificaciones. 
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

 

D. PLAZO DEL CONTRATO 

1- Duración total: La duración del contrato se establece en un plazo de DIECIOCHO (18) MESES para la 
realización de las obras descritas en este proyecto a partir de la autorización administrativa correspondiente. 
El director facultativo podrá indicar la fecha exacta de inicio, debiendo quedar constancia de dicha 
circunstancia en el expediente. 

2- Plazos parciales.  [X] NO  

3- Plazos de garantía: Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la 
recepción de las mismas, siendo el plazo de garantía mínimo tanto de la maquinaria y piezas como de la 
mano de obra, de DOS (2) AÑOS. 

4- Lugar de ejecución del contrato: CALLE ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, T.M. DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 

5- Obras susceptibles de recepción parcial  SI  [X] NO.  

 

E. GARANTIAS 

Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación, IGIC excluido.                           

 

F. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

De acuerdo con el artículo 77.1.a) de la LCSP, será requisito obligatorio que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras (para contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 500.000 euros). 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su solvencia mediante la acreditación del cumplimiento de 
los requisitos específicos de solvencia que se indican a continuación: 
 

 El requisito mínimo de solvencia económica y financiera a exigir es el siguiente: 
 

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos de 1,5 x 
2.823.201,85€ = 4.234.802,77€) En el caso que atendiendo a la fecha de constitución o inicio de actividades 
no alcancen las mismas el período de tres años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de solvencia 
exigido respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles.  
 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales 
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas 
Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3:    

       Oficina Contable:  LA0003950 GC-ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 
       Órgano Gestor: LA0016835 GC-SERVICIO DE INSTALACIONES 
      Unidad Tramitadora:  LA0016835 GC-SERVICIO DE INSTALACIONES 

8- Abonos a cuenta: No se contempla 
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G. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

De acuerdo con el artículo 77.1.a) de la LCSP, será requisito obligatorio que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras (para contratos de obras cuyo valor estimado sea igual 
o superior a 500.000 euros). 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su solvencia mediante la acreditación del 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia que se indican a continuación: 
 

 El requisito mínimo de solvencia técnica o profesional es el siguiente: 
 
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará 
si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; 
en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes 
adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más 
de cinco años antes. Se requiere que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea al menos 
de 0,7 x 2.823.201, 85€ = 1.976.241,29€. 
 

 

HABILITACIÓN PROFESIONAL:  No procede. 

 

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL: (obligatoria):  
 
Grupo C) Edificaciones, subgrupo 4 Albañilería, revocos y revestidos. Categoría 5, por ser su cuantía 
superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a 5.000.000 euros. 

 

H. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

 

SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. 

 

- Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de contratación (DEUC), 
conforme al modelo que se publicará junto a cada contratación.  
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica 
y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración 
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 
En caso de constituir una unión de empresarios o acreditar la solvencia con medios externos, deberá 
cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos los miembros de la unión de 
empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya solvencia se integrase. En el compromiso se indicarán los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
Cada empresa deberá presentar su DEUC. También deberá presentarse un DEUC por las empresas cuya 
solvencia se integrase. 

 

- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente, ajustada al anexo II PCAP. 
  

- Para las empresas extranjeras –en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España-, 
declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
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H. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 16 del presente 
pliego.  
 
 

 

SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

- Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y ponderación de sus 
ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas no cuantificables por fórmulas (criterios 
sometidos a juicio de valor) establecidos en el apartado K) del cuadro de Características. 
 

- En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos relevantes de su oferta 
económica, ni documentos relativos a criterios cuantificables por fórmula. 

 
 

SOBRE Nº 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme 
al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego. Este sobre contendrá todos los criterios 
cuantificables por fórmula, no sólo la oferta económica. 
 
Respecto a la oferta económica: 

- La oferta económica indicará como partida independiente el IGIC que deberá ser repercutido. 

- El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación del contrato. 

- A todos los efectos, se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los 
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, excepto el 
IGIC, que será repercutido como partida independiente. 

 

 No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta, carezcan 
de concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, 
varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a este Pliego, 
tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien “tanto por ciento 
menos” que la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como aquellas en las que existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  
 

 En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, prevalecerá 
(con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha cantidad exceda del tipo de licitación), la 
cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de 
la documentación, la Mesa de Contratación adopte otra postura. 

 

 Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a su corrección. 
 

 En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en cuenta lo que resulte 
más ventajoso para la Administración. 
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I. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
1.- Plazo de presentación de ofertas: Hasta las doce horas (12:00 horas) del último día del plazo que se señale 
en el anuncio de licitación publicado en el Perfil del Contratante. En caso de que el vencimiento sea en sábado, 
domingo o cualquier día festivo, aquél se traslada al día hábil inmediato posterior. 
 
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP): 
 
3.- Presentación electrónica de las ofertas: [X] SÍ  NO  

 
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:  
             https://sede.grancanaria.com/licitacion  
 
En caso de que, por razones técnicas de comunicación, no imputables al licitador, no pudiese hacerse 
efectiva la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el software PLYCA-Empresas, genera un 
código específico de verificación (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes de realizar el 
envío. Este código deberá ser remitido dentro del plazo de presentación de ofertas por la sede electrónica 
de Cabildo de Gran Canaria (https://sede.grancanaria.com) rellenando el modelo específico para la 
remisión o subsanación de datos o documentos referidos a contratos públicos, o en su defecto un modelo 
de instancia general. En el caso de que tampoco sea posible la remisión por este medio electrónico, se 
podrá entregar dicho código en el Registro del Servicio de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, sito 
en calle Bravo Murillo nº 23, entreplanta, entrada por calle Pérez Galdós, C.P. 35002 Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
El sobre electrónico generado y firmado, deberá ser entregado en soporte electrónico vía sede electrónica 
de Cabildo, teniendo en cuenta las limitaciones de tamaño y formatos de archivo de dicha sede. En el caso 
de que tampoco sea posible la remisión por este medio electrónico, podrá entregar dicho sobre en el 
Registro del Servicio de Contratación del Cabildo de Gran Canaria, en la dirección indicada. En cualquiera 
de los casos, el sobre debe presentarse en el plazo de 24 horas posteriores a la fecha límite de presentación 
de las proposiciones. Debido a limitaciones técnicas impuestas por plataformas de la Administración 
General del Estado (@firma para la validación de documentos firmados y firmas digitales y PLCSP), cada 
uno de los documentos electrónicos que incluya el licitador en los sobres no debe superar los 8Mb de 
tamaño.  

 

 
 

J. COMITÉ DE EXPERTOS; MESA DE CONTRATACIÓN 

1.- Comité de Expertos: No opera 
 

2.- Mesa de Contratación Permanente del Cabildo de Gran Canaria, con la composición indicada en la 
cláusula 19 del PCAP [X] 
 
3.- Mesa de Contratación específica para este expediente: No opera 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (“REHABILITACIÓN DE INTERNADO DE NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA, CALLE ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, T.M. DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA”) 
PUNTOS 

 DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR 20,00 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
S 

D
E 

JU
IC

IO
 

D
E 

V
A

LO
R

 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 10,00 

2 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS; Y ORGANIZACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DEL PERSONAL ADSCRITO 

4,00 

3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE RESIDUOS 3,00 

4 
PROPUESTA DE UBICACIÓN DE LOS MATERIALES DE ACOPIO Y RESIDUOS EXPRESADOS EN 
m2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y PLANO DE UBICACIÓN. NECESIDAD DE OFICINA DE 
OBRA 

3,00 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (mediante fórmulas) 80,00 

A
U

T
O

M
Á

TI
C

O
S A MEJORAS OFERTADAS 70,00 

B OFERTA ECONÓMICA 5,00 

C MAYOR PENALIZACIÓN DIARIA POR RETRASO 5,00 

 TOTAL CRITERIOS DE VALORACIÓN 100,00 

 
CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR (20 puntos) 
 
En los criterios de juicios de valor se evaluará el detalle de la información, su coherencia, buen conocimiento de los 
pliegos y proyecto, claridad y precisión de la documentación presentada, etc. 
 
Las ofertas presentadas por las licitadoras se valorarán de acuerdo con los criterios que se relacionan a continuación: 
 

1) MEMORIA DESCRIPTIVA. Máximo de 10,00 puntos. 
 

 Presentación de una memoria constructiva en la cual se describan con suficiente detalle el desarrollo de los 
trabajos, la forma de ejecución de las distintas unidades de obra, la estructuración de los tajos y los recursos a 
emplear en cada uno de ellos y todas aquellas circunstancias que en función de la singularidad de la obra 
(situación, accesos, medidas de señalización, climatología etc.) definan la proposición presentada. Asimismo, se 
valorarán las referencias y compromisos de las empresas subcontratadas que vayan a intervenir en el proyecto. 
Relación de unidades, o partes, de la obra que se realizarán mediante subcontratación. Identificación de los 
servicios afectados. 

 
Se valorará el detalle de la información, su coherencia, buen conocimiento del proyecto, claridad y precisión de la 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTOS 

JUICIOS DE VALOR 20,00 

AUTOMÁTICOS 80,00 

TOTAL 100,00 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

documentación presentada. 
 
Se recomienda que la Memoria Descriptiva del licitador no supere 10 folios con un tipo de letra óptima no inferior a 
11 puntos e interlineado sencillo. Asimismo, se recomienda que las fotos, documentación técnica, etc., se incluyan 
en los 10 folios con tamaño A4. El tamaño A3, solamente para planos y diagramas. 
 

2) PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS; Y ORGANIZACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL 
PERSONAL ADSCRITO. Máximo de 4,00 puntos. 

 
 Programación de los trabajos mediante diagramas PERT, GANTT y Espacio-tiempo en que se expresen las 

decisiones y caminos críticos resultantes y se especifiquen las inversiones mensuales y acumuladas previstas. Se 
valorará la profundidad y grado de detalle del programa presentado, prestando especial atención a la 
racionalidad del plazo ofertado en relación con las dificultades técnicas, con la incidencia en su definición de los 
elementos principales. Asimismo, se tendrán en cuenta la asignación de medios materiales y humanos a cada 
fase de la obra, con objeto de poder cumplir con los plazos parciales (2 puntos). 

 
 La organización, cualificación y experiencia profesional del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el 

mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución 
(2 puntos). 

 
Se recomienda que la presentación del licitador no supere 5 folios con un tipo de letra óptima no inferior a 11 puntos 
e interlineado sencillo. Asimismo, se recomienda que las fotos, documentación técnica, etc., se incluyan en los 5 folios 
con tamaño A4. El tamaño A3, solamente para planos y diagramas. 

 
3) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. Máximo de 3,00 puntos. 

 
 Plan de Seguridad que se propone en la obra, en el que se expresen los recursos destinados al mismo, junto con 

la memoria justificativa para su desarrollo. (1,5 puntos) 
 

 Se detallarán la cantidad y naturaleza de los residuos producidos durante la ejecución de las obras y se abordarán 
expresamente la reducción, reciclaje, reutilización o el desvío a un gestor autorizado de los escombros y residuos. 
(1,5 puntos) 

 
Se recomienda que la presentación del licitador no supere 10 folios con un tipo de letra óptima no inferior a 11 puntos 
e interlineado sencillo. Asimismo, se recomienda que las fotos, documentación técnica, etc., se incluyan en los 10 
folios con tamaño A4. El tamaño A3, solamente para planos y diagramas. 
 

4) PROPUESTA DE UBICACIÓN MATERIALES DE ACOPIO Y RESIDUOS EXPRESADOS EN M2. JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA Y PLANO DE UBICACIÓN. NECESIDAD DE OFICINA DE OBRA. Máximo de 3,00 punto. 

 
Presentación de una propuesta en la que se explique cómo se realizará el acopio de materiales y residuos expresados 
en m2, con justificación de la propuesta y plano de ubicación, incluyendo la necesidad de una oficina de obra.  

 
Se recomienda que la presentación del licitador no supere 3 folios con un tipo de letra óptima no inferior a 11 puntos 
e interlineado sencillo. Asimismo, se recomienda que las fotos, documentación técnica, etc., se incluyan en los 3 folios 
con tamaño A4. El tamaño A3, solamente para planos y diagramas. 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS (80,00 puntos) 
 
Las ofertas presentadas por las licitadoras se valorarán de acuerdo con los criterios que se relacionan a continuación: 
 

A) MEJORAS OFERTADAS. Máximo de 70,00 puntos.  
 
La puntuación de las mejoras vendrá determinada por la siguiente tabla: 

 
La puntuación de las mejoras vendrá determinada por las dos siguientes tablas: 
 

MEJORAS DE OBRA CIVIL (BLOQUE A) Importe Puntos 

01. 
SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO POR FALSO TECHO 
ACÚSTICO Y CALIDADES SUPERIORES (CAPÍTULO DE PRESUPUESTO 
C07) 

107.639,39 € 19 puntos 

02. 
SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO DE VENTANAS SIN 
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (RPT) POR VENTANAS CON RPT Y 
CALIDADES SUPERIORES (SUBCAPÍTULO DE PRESUPUESTO C13.01)   

66.107,11 € 12 puntos 

03. APLACADO MURO CERRAMIENTO PARCELA 30.684,11 € 6 puntos 

04. MOBILIARIO ZONAS EXTERIORES EDIFICIO 9.983,50 € 2 puntos 

05. ESTORES PARA OFICINAS 40.435,91 € 7 puntos 

06. PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES ALUMINIO 90 𝑀2 31.566,37 € 6 puntos 

07. PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES ALUMINIO 75 𝑀2 26.325.73 € 5 puntos 

08. PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES ALUMINIO 40 𝑀2 14.091,07 € 3 puntos 

 
IMPORTE TOTAL DE MEJORAS A OFERTAR POR LOS LICITADORES 
(P.E.M.)  

326.833,19 €   

  

 
TOTAL 60,00 

 
 

MEJORAS DE INSTALACIONES (BLOQUE B) Importe Puntos 

01. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (INTERIOR/EXTERIOR) 31.472,07 € 7 puntos 

02. 
MOTORIZACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A VEHÍCULOS Y CONTROL DE 
ENTRADA 

12.889,57 € 3 puntos 

 
IMPORTE TOTAL DE MEJORAS A OFERTAR POR LOS LICITADORES 
(P.E.M.)  

44.361,64 €   

  

 
TOTAL 10,00 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

1.- MEJORA Nº1 (Bloque A) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C01 Capítulo 
 

SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO POR FALSO TECHO 
ACÚSTICO (CAPÍTULO DE PRESUPUESTO C07) 

1 107.639,39 107.639,39 

E0.01 Partida m² Sustitución de falso techo continuo por falso techo acústico 
(Capítulo de presupuesto C07) 

3.154,73 34,12 107.639,39 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de falso techo continuo 
formado por placas de yeso cuyo coste había sido calculado en el 
presupuesto de obra civil (Partida E07.01) por falso techo 
acústico modular registrable constituido por paneles de lana de 
roca, "ROCKFON BLANKA ACTIVITY" o equivalente, de 
600x600x40 mm, con velo blanco en la cara visible, contra velo 
en la posterior y canto recto vista de acero galvanizado 
"ROCKFON SYSTEM" T24 A, E ECR, suspendida con cuelgue 
rápido, con índice de absorción acústica 1.00 (Clase A) y una 
reacción al fuego A1; incluidos resolución de encuentros y puntos 
singulares, totalmente instalado, con p.p. de entrecalles y 
foseados necesarios. 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre el falso techo presupuestado y el precio de la 
mejora. 

   

Oo082 Mano de obra h Diferencia de mano obra ayudante montador de falsos techos 0,500 1,88 0,94    
Diferencia de precio entre ayudante montador de falsos techos y 
peón (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 18,05 € ayudante montador de falsos techos-16,17 € 
peón= 1,88 € 

   

Oo015 Mano de obra h Diferencia de mano obra oficial primera montador de falsos 
techos 

0,500 2,53 1,27 

   
Diferencia de precio entre oficial primera montador de falsos 
techos y oficial primera (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 19,56 € oficial primera montador de falsos techos-17,03 
oficial primera= 2,53 € 

   

Pt16par028a Material m² Diferencia falso techo continuo por panel acústico 1,020 26,05 26,57    
Diferencia de precio entre falso techo continuo (Presupuestado 
obra civil) por panel acústico autoportante de lana de roca 
volcánica, modelo "ROCKFON BLANKA ACTIVITY" o equivalente, 
de resistencia térmica 1 m²K/W, Euroclase A1 de reacción al 
fuego según UNE-EN 13501-1, compuesto por módulos de 
600x600x40 mm, con una capa de pintura en la cara vista y un 
velo mineral en la cara opuesta; acabado liso, color blanco con 
canto recto para perfilería vista T 24. 
Cálculo: 34,04 € panel acústico autoportante de lana de roca 
volcánica -7,99 € placa de yeso laminado, "PLADUR"= 26,05 € 

   

Pt12fpg040ij Material m Perfil primario T 24 24x38x3700 mm, color blanco, de acero 
galvanizado, según UNE-EN 13964. 

0,700 0,66 0,46 

Pt12fpg040la Material m Perfil secundario T 24 24x38x600 mm, color blanco, de acero 
galvanizado 

1,500 0,66 0,99 

Pt12fac020b Material ud Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diámetro 2,000 0,32 0,64 
Pt12fac050 Material ud Accesorios para la instalación de falsos techos registrables 1,000 1,61 1,61 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 0,325 2,00 0,65 
%0.03 Otros % Costes indirectos 0,331 3,00 0,99    

Total E01.01 3.154,73 34,12 107.639,39 
              
 
 

  
Total C01 1 107.639,39 107.639,39 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

2.- MEJORA Nº2 (Bloque A) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C02 Capítulo 
 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO DE VENTANAS SIN 
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO POR VENTANAS CON RPT Y 
CALIDADES SUPERIORES (SUBCAPÍTULO DE PRESUPUESTO 
C13.01)   

1 66.107,11 66.107,11 

E02.01 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por conjunto de ventana 1H y fijo 
central RPT (Partida de presupuesto E13.01.01.) 

81,00 496,77 40.238,37 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.01.) por conjunto 
de dos ventanas 1 hoja oscilobatiente con rotura de puente 
térmico y fijo central con rotura de puente térmico aluminio 
anodizado negro grata y medidas según planos, sistema "COR 60 
CORTIZO" o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. 
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

Pm23331 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana oscilobatiente 1H RPT 1,500 35,92 53,88    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 1 hoja Sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 1 hoja oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 1h 1,00x1,00 m. 
Cálculo= Ventana 1H oscilobatiente RPT sistema "COR 60 
CORTIZO" 344,43 €-308,51 € sistema "2300 CORTIZO"= 35,92 € 

   

Pm23131 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana Fija RPT 0,930 144,13 134,04    
Diferencia de precio entre ventana fija sistema "2300 CORTIZO" 
cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de obra civil por 
ventana fija RPT aluminio anodizado y medidas según planos, 
sistema "COR 60 CORTIZO" acristalamiento no contemplado, 
completa. 
Precio base sobre ventana fija 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana fija RPT sistema "COR 60 CORTIZO" 304,43 €-
160,30 € sistema "2300 CORTIZO"= 144,13 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

2,500 112,00 280,00 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN    
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templalite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templalite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 4,728 2,00 9,46 
%0.03 Otros % Costes indirectos 4,823 3,00 14,47    

Total E02.01 81,00 496,77 40.238,37 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.02 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 2H RPT (Partida de 
presupuesto E13.01.02.) 

2,00 620,46 1.240,92 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.02.) por ventana 
2 hojas oscilobatiente con rotura de puente térmico aluminio 
anodizado negro grata y medidas según planos, sistema "COR 60 
CORTIZO" o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil) 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil) 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

P05BCAF0020 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana 2H oscilobatiente RPT 0,750 498,64 373,98    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 2 hojas sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 2 hojas oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 2h 2,10x1,20m 
Cálculo= Ventana 2H oscilobatiente RPT SISTEMA COR 60 CORTIZO 
807,15 €- 308,51 € SISTEMA 2300 CORTIZO=498,64€ 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

1,890 112,00 211,68 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN    
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 5,906 2,00 11,81 
%0.03 Otros % Costes indirectos 6,024 3,00 18,07 

   
Total E02.02 2,00 620,46 1.240,92 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.03 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 2H RPT (Partida 
presupuesto E13.01.03.) 

10,00 439,32 4.393,20 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.03.) por ventana 
2 hojas oscilobatiente con rotura de puente térmico aluminio 
anodizado negro grata y medidas según planos, sistema "COR 60 
CORTIZO" o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

P05BCAF0020 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana 2H oscilobatiente RPT 0,530 498,64 264,28    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 2 hojas sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 2 hojas oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 2h 2,10x1,20m 
Cálculo= Ventana 2H oscilobatiente RPT SISTEMA COR 60 CORTIZO 
807,15 €- 308,51 € SISTEMA 2300 CORTIZO=498,64€. 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

1,330 112,00 148,96 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 4,182 2,00 8,36 
%0.03 Otros % Costes indirectos 4,265 3,00 12,80    

Total E02.03 10,00 439,32 4.393,20 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.04 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 2H y fijo superior RPT 
(Partida presupuesto E13.01.04.) 

9,00 678,10 6.102,90 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.04.) por ventana 
2 hojas oscilobatiente con rotura de puente térmico y fijo superior 
con rotura de puente térmico aluminio anodizado negro grata y 
medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" o equivalente, 
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

P05BCAF0020 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana 2H oscilobatiente RPT 0,660 498,64 329,10 
   

Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 2 hojas sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 2 hojas oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 2h 2,10x1,20m 
Cálculo= Ventana 2H oscilobatiente RPT SISTEMA COR 60 CORTIZO 
807,15 €- 308,51 € SISTEMA 2300 CORTIZO=498,64€ 

   

Pm23131 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana Fija RPT 0,490 144,13 70,62    
Diferencia de precio entre ventana fija sistema "2300 CORTIZO" 
cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de obra civil por 
ventana fija RPT aluminio anodizado y medidas según planos, 
sistema "COR 60 CORTIZO" acristalamiento no contemplado, 
completa 
Precio base sobre ventana fija 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana fija RPT sistema "COR 60 CORTIZO" 304,43 €-
160,30 € sistema "2300 CORTIZO"= 144,13 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

2,150 112,00 240,80 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 6,454 2,00 12,91 
%0.03 Otros % Costes indirectos 6,584 3,00 19,75    

Total E02.04 9,00 678,10 6.102,90 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.05 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 1H RPT (Partida 
presupuesto E13.01.05.) 

11,00 160,58 1.766,38 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.05.) por ventana 
1 hoja oscilobatiente con rotura de puente térmico aluminio 
anodizado negro grata y medidas según planos, sistema "COR 60 
CORTIZO" o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. 
 ** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

Pm23331 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana oscilobatiente 1H RPT 1,000 35,92 35,92    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 1 hoja Sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 1 hoja oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 1h 1,00x1,00 m. 
Cálculo= Ventana 1H oscilobatiente RPT sistema "COR 60 
CORTIZO" 344,43 €-308,51 € sistema "2300 CORTIZO"= 35,92 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

1,000 112,00 112,00 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 1,528 2,00 3,06 
%0.03 Otros % Costes indirectos 1,559 3,00 4,68    

Total E02.05 11,00 160,58 1.766,38 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.06 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por conjunto de V.1H y fijo central 
y Sup. RPT (Partida presupuesto E13.01.06.) 

2,00 1.018,24 2.036,48 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN    
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.06.) por conjunto 
de dos ventanas 1 hoja oscilobatiente con rotura de puente 
térmico y fijo central y superior con rotura de puente térmico 
aluminio anodizado negro grata y medidas según planos, sistema 
"COR 60 CORTIZO" o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 
14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70 
   

Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

Pm23331 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana oscilobatiente 1H RPT 2,400 35,92 86,21    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 1 hoja Sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 1 hoja oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 1h 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana 1H oscilobatiente RPT sistema "COR 60 
CORTIZO" 344,43 €-308,51 € sistema "2300 CORTIZO"= 35,92 € 

   

Pm23131 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana Fija RPT 2,370 144,13 341,59    
Diferencia de precio entre ventana fija sistema "2300 CORTIZO" 
cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de obra civil por 
ventana fija RPT aluminio anodizado y medidas según planos, 
sistema "COR 60 CORTIZO" acristalamiento no contemplado, 
completa 
Precio base sobre ventana fija 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana fija RPT sistema "COR 60 CORTIZO" 304,43 €-
160,30 € sistema "2300 CORTIZO"= 144,13 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

4,790 112,00 536,48 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 9,692 2,00 19,38 
%0.03 Otros % Costes indirectos 9,886 3,00 29,66 

 
 
 
 
 
 

  
Total E02.06 2,00 1.018,24 2.036,48 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.07 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 1H y fijo superior RPT 
(Partida presupuesto E13.01.07.) 

1,00 294,32 294,32 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.07) por ventana 1 
hoja oscilobatiente con rotura de puente térmico y fijo superior 
con rotura de puente térmico aluminio anodizado negro grata y 
medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" o equivalente, 
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

Pm23331 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana oscilobatiente 1H RPT 1,220 35,92 43,82    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 1 hoja Sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 1 hoja oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 1h 1,00x1,00 m. 
Cálculo= Ventana 1H oscilobatiente RPT sistema "COR 60 
CORTIZO" 344,43 €-308,51 € sistema "2300 CORTIZO"= 35,92 € 

   

Pm23131 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana Fija RPT 0,370 144,13 53,33    
Diferencia de precio entre ventana fija sistema "2300 CORTIZO" 
cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de obra civil por 
ventana fija RPT aluminio anodizado y medidas según planos, 
sistema "COR 60 CORTIZO" acristalamiento no contemplado, 
completa 
Precio base sobre ventana fija 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana fija RPT sistema "COR 60 CORTIZO" 304,43 €-
160,30 € sistema "2300 CORTIZO"= 144,13 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

1,590 112,00 178,08 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 2,802 2,00 5,60 
%0.03 Otros % Costes indirectos 2,858 3,00 8,57    

Total E02.07 1,00 294,32 294,32 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.08 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 2H y fijo superior RPT 
(Partida presupuesto E13.01.08.) 

12,00 578,34 6.940,08 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.08.) por ventana 
2 hojas oscilobatiente con rotura de puente térmico y fijo superior 
con rotura de puente térmico aluminio anodizado negro grata y 
medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" o equivalente, 
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1. 
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65 
   

Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

P05BCAF0020 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana 2H oscilobatiente RPT 0,500 498,64 249,32    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 2 hojas sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 2 hojas oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 2h 2,10x1,20m 
Cálculo= Ventana 2H oscilobatiente RPT SISTEMA COR 60 CORTIZO 
807,15 €- 308,51 € SISTEMA 2300 CORTIZO=498,64€ 

   

Pm23131 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana Fija RPT 0,610 144,13 87,92    
Diferencia de precio entre ventana fija sistema "2300 CORTIZO" 
cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de obra civil por 
ventana fija RPT aluminio anodizado y medidas según planos, 
sistema "COR 60 CORTIZO" acristalamiento no contemplado, 
completa 
Precio base sobre ventana fija 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana fija RPT sistema "COR 60 CORTIZO" 304,43 €-
160,30 € sistema "2300 CORTIZO"= 144,13 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

1,860 112,00 208,32 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 5,505 2,00 11,01 
%0.03 Otros % Costes indirectos 5,615 3,00 16,85    

Total E02.08 12,00 578,34 6.940,08 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
       

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.09 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 1H y fijo superior RPT 
(Partida presupuesto E13.01.09.) 

8,00 204,32 1.634,56 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.09.) por ventana 
1 hoja oscilobatiente con rotura de puente térmico y fijo superior 
con rotura de puente térmico aluminio anodizado negro grata y 
medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" o equivalente, 
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

Pm23331 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana oscilobatiente 1H RPT 1,000 35,92 35,92    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 1 hoja Sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 1 hoja oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 1h 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana 1H oscilobatiente RPT sistema "COR 60 
CORTIZO" 344,43 €-308,51 € sistema "2300 CORTIZO"= 35,92 € 

   

Pm23131 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana Fija RPT 0,320 144,13 46,12    
Diferencia de precio entre ventana fija sistema "2300 CORTIZO" 
cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de obra civil por 
ventana fija RPT aluminio anodizado y medidas según planos, 
sistema "COR 60 CORTIZO" acristalamiento no contemplado, 
completa. 
Precio base sobre ventana fija 1,00x1,00 m 
Cálculo= Ventana fija RPT sistema "COR 60 CORTIZO" 304,43 €-
160,30 € sistema "2300 CORTIZO"= 144,13 € 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

0,960 112,00 107,52 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 1,945 2,00 3,89 
%0.03 Otros % Costes indirectos 1,984 3,00 5,95    

Total E02.09 8,00 204,32 1.634,56 
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CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Servicio de Contratación 

01.1.4. 

K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
       

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E02.10 Partida ud Sustitución de ventana sin RPT por ventana 2H RPT (Partida 
presupuesto E13.01.10.) 

2,00 729,95 1.459,90 

   
Mejora consistente en cambiar el tipo de ventanas sistema "2300 
CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto de 
obra civil (Partida presupuesto obra civil E13.01.10.) por ventana 
VCE-1 dimensiones aproximadas 1,80x1,30 m, (adaptar a hueco 
existente), formada por dos hojas oscilobatientes con rotura de 
puente térmico aluminio anodizado negro grata, sistema "COR 60 
CORTIZO" o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1.  
** (Características técnicas al final del listado de mejora Nº2A) 
Los costes expuestos en los descompuestos corresponden a la 
diferencia entre la carpintería presupuestada y el precio de la 
mejora. 

   

O03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial primera 0,100 17,03 1,70    
Diferencia de rendimiento entre oficial primera y oficial primera 
(Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 1,1 h oficial primera sistema "COR 60 CORTIZO"-1,0 h 
oficial primera sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC03 Mano de obra h Diferencia rendimiento oficial carpintero 0,100 16,53 1,65    
Diferencia de rendimiento entre oficial carpintero y oficial 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h oficial carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 h h 
oficial carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

OC04 Mano de obra h Diferencia rendimiento ayudante carpintero 0,100 15,69 1,57    
Diferencia de rendimiento entre ayudante carpintero y ayudante 
carpintero (Presupuestado obra civil). 
Cálculo: 2,1 h ayudante carpintero sistema "COR 60 CORTIZO"-2,0 
h ayudante carpintero sistema "2300 CORTIZO"= 0,1 h 

   

P05BCAF0020 Material ud Diferencia ventana sin RPT por ventana 2H oscilobatiente RPT 0,950 498,64 473,71    
Diferencia de precio entre ventana oscilobatiente 2 hojas sistema 
"2300 CORTIZO" cuyo coste había sido calculado en el presupuesto 
de obra civil por ventana 2 hojas oscilobatiente RPT aluminio 
anodizado y medidas según planos, sistema "COR 60 CORTIZO" 
acristalamiento no contemplado, completa 
Precio base sobre ventana 2h 2,10x1,20m 
Cálculo= Ventana 2H oscilobatiente RPT SISTEMA COR 60 CORTIZO 
807,15 €- 308,51 € SISTEMA 2300 CORTIZO=498,64€ 

   

P39ACA0170 Material m² Diferencia acristalamiento 6+5 mm por acristalamiento (laminar 
acústico) 6+6/12/6 mm 

1,930 112,00 216,16 

   
Diferencia de precio entre acristalamiento 5+6 mm cuyo coste 
había sido calculado en el presupuesto de obra civil por doble 
acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 6+6/12/6 mm Templa.lite o 
equivalente. Conjunto formado por vidrio exterior Sonor (laminar 
acústico) 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Templa.lite 
Float incoloro 6 mm; 30 mm de espesor total. 
Cálculo= Doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) 180,40 €-
68,40 € acristalamiento 6+5 mm= 112 € 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 6,948 2,00 13,90 
%0.03 Otros % Costes indirectos 7,087 3,00 21,26    

Total E02.10 2,00 729,95 1.459,90 
                 

Total C02 1 66.107,11 66.107,11 

 
** Compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco de sección 60 mm formado por perfiles de 

1,6 mm de espesor y doble acristalamiento Sonor (laminar acústico) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR" 6+6/12/6 Templa.lite o equivalente. Dicho 
acristalamiento está formado por un vidrio exterior compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 
por una cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm y por un vidrio interior incoloro 6 mm, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material 
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soporte. Incluso precerco de aluminio sistema "CORTIZO", tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con líquido sellador 
en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios "CORTIZO". Recibido del precerco, montaje, 
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. El acabado de anodizado se realiza mediante ciclo de desengrase, lavado, oxidación 
anódica, coloreado y sellado de 15 micras de espesor según sello EWAA-EURAS. 
 
Categorías alcanzadas en banco de ensayos: 

 Clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 12207) 

 Clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 12208) 

 Clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211) 
 

3.- MEJORA Nº3 (Bloque A) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C03 Capítulo 
 

APLACADO MURO CERRAMIENTO PARCELA 1 30.684,11 30.684,11 
E03.01 Partida m² Aplacado piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al 

abujardado 
289,50 105,99 30.684,11 

   
Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente para 
cerramiento cara exterior parcela e interior lindero derecho 
separación parcela, (60x30x2/60x40x2) cm al abujardado, 
recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado 
previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero 
inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y 
muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
limpieza. 

   

O02 Mano de obra h Oficial primera 1,500 17,03 25,55 
O01 Mano de obra h Peón 1,500 16,17 24,26 

E34AA2210 Material m² Baldosa piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 
abujardado 

1,000 37,80 37,80 

E01FA0140 Material kg Adhesivo cementoso C 2TE S1 "PEGOLAND" 6,000 0,62 3,72 
   

Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), para la 
colocación de aplacados y pavimentos, interior/exterior, 
especial para fachadas (4 kg/m²), gris, adherencia mejorada, 
deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y 
deformable, con marcado CE, "PEGOLAND FLEX, 
Grupopuma" o equivalente. 

   

E01FB0090 Material kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, 
juntas 2-1 

0,800 0,80 0,64 

   
Mortero de rejuntado cementoso CG 2 (UNE-EN 13888), 
coloreado p/relleno de juntas de 2 a 15 mm, en interior y 
exterior, "MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL, Grupopuma" 
o equivalente. 

   

E01E0010 Material m³ Agua 0,001 2,11 0,00 
E01MA0040 Material ud Grapa de acero inoxidable 11,000 0,11 1,21 
E34AG0100 Material ud Taladro en chapado piedra o mármol natural 11,000 0,70 7,70 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 1,009 2,00 2,02 
%0.03 Otros % Costes indirectos 1,029 3,00 3,09    

Total E03.01 289,50 105,99 30.684,11 
                 

Total C03 1 30.684,11 30.684,11 

 

4.- MEJORA Nº4 (Bloque A) 

 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C04 Capítulo 
 

MOBILIARIO ZONAS EXTERIORES EDIFICIO 1 9.983,50 9.983,50 
C04.01 Capítulo 

 
BANCOS 1,00 6.536,80 6.536,80 

E04.01.01 Partida ud Banco hormigón prefabricado 2200x600x450 mm 10,00 653,68 6.536,80    
Banco de hormigón prefabricado, medidas totales 
2200x600x450 mm (lxaxh), junta de neopreno de contacto al 
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suelo, incluso transporte y p.p. de medios auxiliares. Colocado 
en obra. 

O02 Mano de obra h Oficial primera 0,300 17,03 5,11 
O01 Mano de obra h Peón 0,500 16,17 8,09 

P32AAA0100 Material ud Banco horm pref 2,2 m, sin respaldo, blanco liso 1,000 609,00 609,00    
Banco urbano modelo "ZEUS" o equivalente de 
(2200x600x450 mm) (lxaxh) sin respaldo de exterior 
elaborado totalmente en hormigón blanco de textura lisa con 
armadura de acero galvanizado. 

   

%0.02 Otros % Medios auxiliares 6,222 2,00 12,44 
%0.03 Otros % Costes indirectos 6,346 3,00 19,04    

Total E04.01.01 10,00 653,68 6.536,80 
        

   
   

Total C04.01 1,00 6.536,80 6.536,80 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C04.02 Capítulo 
 

PAPELERAS 1,00 2.485,20 2.485,20 
E04.02.01 Partida ud Papelera cenicero, acero inoxidable 10,00 248,52 2.485,20    

Papelera cenicero, chapa de acero inoxidable, cubeta interior 
soporte bolsa, ref. BTPCCI, de CAPIMORA o equivalente, 
incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares y 
transporte. instalada 

   

P32ABA0240 Material ud Papelera cenicero, acero inox, ref. BTPCCI, CAPIMORA. 1,000 230,00 230,00    
Papelera cenicero, chapa de acero inoxidable, cubeta interior 
soporte bolsa, Medidas: 62 x 24 cm, ref. BTPCCI, de 
CAPIMORA. 

   

O02 Mano de obra h Oficial primera 0,100 17,03 1,70 
O01 Mano de obra h Peón 0,300 16,17 4,85 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 2,366 2,00 4,73 
%0.03 Otros % Costes indirectos 2,413 3,00 7,24    

Total E04.02.01 10,00 248,52 2.485,20 
        

   
   

Total C04.02 1,00 2.485,20 2.485,20 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C04.03 Capítulo 
 

JARDINERAS 1,00 961,50 961,50 
E04.03.01 Partida ud Jardinera c/base de hormigón visto, 140x40x40 cm 10,00 96,15 961,50    

Jardinera de hormigón visto, de 140x40x40 cm, incluso base 
del mismo material, transporte y p.p. de medios auxiliares, 
colocada. 

   

O01 Mano de obra h Peón 0,100 16,17 1,62 
P32ACA0010 Material ud Jardinera hormigón visto 140x40x40 cm 1,000 78,48 78,48 
P32ACA0040 Material ud Base para jardineras hormigón visto 33x24x15 cm 1,000 11,42 11,42 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 0,915 2,00 1,83 
%0.03 Otros % Costes indirectos 0,934 3,00 2,80    

Total E04.03.01 10,00 96,15 961,50 
   

Total C04.03 1,00 961,50 961,50 
   

Total C04 1 9.983,50 9.983,50 

5.- MEJORA Nº5 (Bloque A) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C05 Capítulo 
 

ESTORES PARA OFICINAS 1 40.435,91 40.435,91 
E05.01 Partida u Estor enrollable translúcido 2x2m 81,00 333,90 27.045,90    

Estor enrollable tranlúcido, de medidas 2x2 m, color a definir 
por la D.F. Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales 
y medios auxiliares. Instalado y probado. 

   

P0401A Material u Estor enrollable translúcido 2x2m 1,000 268,00 268,00 
O02 Mano de obra h Oficial primera 1,500 17,03 25,55 
O01 Mano de obra h Peón 1,500 16,17 24,26 
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%0.02 Otros % Medios auxiliares 3,178 2,00 6,36 
%0.03 Otros % Costes indirectos 3,242 3,00 9,73    

Total E05.01 81,00 333,90 27.045,90 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E05.02 Partida u Estor enrollable translúcido 1,50x2m 10,00 263,50 2.635,00    
Estor enrollable tranlúcido, de medidas 1,50x2 m, color a 
definir por la D.F. Incluso p.p. de pequeño material, piezas 
especiales y medios auxiliares. Instalado y probado. 

   

P0402A Material u Estor enrollable translúcido 1,50x2m 1,000 201,00 201,00 
O02 Mano de obra h Oficial primera 1,500 17,03 25,55 
O01 Mano de obra h Peón 1,500 16,17 24,26 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 2,508 2,00 5,02 
%0.03 Otros % Costes indirectos 2,558 3,00 7,67    

Total E05.02 10,00 263,50 2.635,00 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E05.03 Partida m Persiana vertical tela blanca, alto 2,50m listones 89 mm 85,04 126,47 10.755,01    
Persiana vertical de tela blanca, con alto de 2,50 m y largo 
según medidas de ventanas, mamparas, etc., y listones de 89 
mm. Incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales y 
medios auxiliares. Instalado y probado. 

   

P0404A Material m Persiana vertical tela blanca, alto 2,50, listones 89 mm 1,050 52,99 55,64 
O02 Mano de obra h Oficial primera 1,950 17,03 33,21 
O01 Mano de obra h Peón 1,950 16,17 31,53 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 1,204 2,00 2,41 
%0.03 Otros % Costes indirectos 1,228 3,00 3,68 

   
Total E05.03 85,04 126,47 10.755,01 

        
   

   
Total C05 1 40.435,91 40.435,91 

 

6.- MEJORA Nº6 (Bloque A) 

 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C06 Capítulo   PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES ALUMINIO 90 M2 1 31.566,37 31.566,37 
E06.01 Partida u Pérgola con techo lamas móviles aluminio, 90m2 1,00 31.566,37 31.566,37    

Pérgola con techo lamas móviles aluminio, a definir por la 
dirección facultativa, de aluminio recubierto en polvo 
(poliéster) color antarcita, de dimensiones 7810x11500 mm, 
hmax= 2500 mm. Poste principal de 11x11 cm, transversales 
de 14x7,5 cm, techo lamellar regulable mediante manivela, 
hojas sol doble capa 17x3 cm, sistema de salida de agua 
integrado en el interior de los postes de soporte, incluso 
placas de anclaje, tornillos de acero inoxidable, p.p. de 
medios auxiliares. Entrega limpia. Totalmente colocada. 

   

P23M0030B Material u Pérgola con techo lamas móviles aluminio, 90 m2 1,000 29.893,50 29.893,50 
OC01 Mano de obra h Oficial carpintero 4,100 16,53 67,77 
OC02 Mano de obra h Ayudante carpintero 4,100 15,69 64,33 
O02 Mano de obra h Oficial primera 1,200 17,03 20,44 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 300,460 2,00 600,92 
%0.03 Otros % Costes indirectos 306,470 3,00 919,41 

   
Total E06.01 1,00 31.566,37 31.566,37 

        
   

   
Total C06 1 31.566,37 31.566,37 
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7.- MEJORA Nº7 (Bloque A) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C07 Capítulo 
 

PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES ALUMINIO 75 M2 1 26.325,73 26.325,73 
E07.01 Partida ud Pérgola con techo lamas móviles aluminio, 75 m2 1,00 26.325,73 26.325,73    

Pérgola con techo lamas móviles aluminio, a definir por la 
dirección facultativa, de aluminio recubierto en polvo 
(poliéster) color antarcita, de dimensiones 7810x9500 mm, 
hmax= 2500 mm. Poste principal de 11x11 cm, transversales 
de 14x7,5 cm, techo lamellar regulable mediante manivela, 
hojas sol doble capa 17x3 cm, sistema de salida de agua 
integrado en el interior de los postes de soporte, incluso 
placas de anclaje, tornillos de acero inoxidable, p.p. de medios 
auxiliares. Entrega limpia. Totalmente colocada. 

   

P05N0020 Material ud Pérgola con techo lamas móviles aluminio, 75 m2 1,000 24.911,25 24.911,25 
OC01 Mano de obra h Oficial carpintero 4,020 16,53 66,45 
OC02 Mano de obra h Ayudante carpintero 4,020 15,69 63,07 
O02 Mano de obra h Oficial primera 1,000 17,03 17,03 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 250,578 2,00 501,16 
%0.03 Otros % Costes indirectos 255,590 3,00 766,77 

   
Total E07.01 1,00 26.325,73 26.325,73 

                 
Total C07 1 26.325,73 26.325,73 

 

8.- MEJORA Nº8 (Bloque A) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C08 Capítulo 
 

PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES ALUMINIO 40 M2 1 14.091,07 14.091,07 
E08.01 Partida u Pérgola con techo lamas móviles aluminio, 40m2 1,00 14.091,07 14.091,07    

Pérgola con techo lamas móviles aluminio, a definir por la 
dirección facultativa, de aluminio recubierto en polvo 
(poliéster) color antarcita, de dimensiones 7420x5500 mm, 
hmax= 2500 mm. Poste principal de 11x11 cm, transversales 
de 14x7,5 cm, techo lamellar regulable mediante manivela, 
hojas sol doble capa 17x3 cm, sistema de salida de agua 
integrado en el interior de los postes de soporte, incluso 
placas de anclaje, tornillos de acero inoxidable, p.p. de medios 
auxiliares. Entrega limpia. Totalmente colocada. 

   

P23M0040A Material u Pérgola con techo lamas móviles aluminio, 40m2 1,000 13.286,00 13.286,00 
OC01 Mano de obra h Oficial carpintero 3,500 16,53 57,86 
OC02 Mano de obra h Ayudante carpintero 3,500 15,69 54,92 
O02 Mano de obra h Oficial primera 0,800 17,03 13,62 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 134,124 2,00 268,25 
%0.03 Otros % Costes indirectos 136,807 3,00 410,42    

Total E08.01 1,00 14.091,07 14.091,07 
        

   
   

Total C08 1 14.091,07 14.091,07 
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9.- MEJORA Nº1 (Bloque B) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09 Capítulo 
 

SISTEMA DE VIDIOVIGILANCIA (INTERIOR/EXTERIOR) 1 31.472,07 31.472,07 

C09.01 Partida 
 

Cámaras CCTV Fija para Exteriores 6,00 284,36 1.706,16    
Cámara CCTV fija para Exteriores. Suministro, transporte, 
montaje, instalación, conexionado, integración y pruebas de 
cámara fija equipada con objetivo, carcasa de exterior y 
soporte de colocación según especificaciones. 

   

OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 0,022 14,75 0,32 
PECAME Material Ud Cámara CCTV fija exteriores 1,000 270,00 270,00 

OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 0,022 15,52 0,34 
%0.03 Otros % Costes indirectos 2,707 3,00 8,12 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 2,788 2,00 5,58    

Total C09.01 6,00 284,36 1.706,16 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.02 Partida 
 

Cámara CCTV Fija para Interiores 6,00 158,44 950,64    
Cámara CCTV fija para Interiores. Suministro, transporte, 
montaje, instalación, conexionado, integración y pruebas de 
cámara fija equipada con objetivo, carcasa de interior y 
soporte de colocación según especificaciones. 

   

OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 0,022 14,75 0,32 
PE02CAME Material Ud Cámara CCTV Fija para Interiores 1,000 150,15 150,15 

OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 0,022 15,52 0,34 
%0.03 Otros % Costes indirectos 1,508 3,00 4,52 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 1,553 2,00 3,11 

   
Total C09.02 6,00 158,44 950,64 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.03 Partida 
 

Videograbador 1,00 4.625,83 4.625,83    
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
integración y pruebas de videograbador transmisor digital 
para 32 cámaras. Incluye licencia para visualización en puesto 
de red y licencia adicional para visualización en multipuestos, 
según especificaciones. 

   

PEVID Material 
 

Videograbador 1,000 4.372,77 4.372,77 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 1,000 15,52 15,52 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 1,000 14,75 14,75 

%0.03 Otros % Costes indirectos 44,030 3,00 132,09 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 45,351 2,00 90,70    

Total C09.03 1,00 4.625,83 4.625,83 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.04 Partida 
 

Estación de trabajo 1,00 4.483,62 4.483,62    
ESTACION DE TRABAJO Z4G4, P2200 GPU 

   

PEESTT Material Ud Estación de Trabajo 1,000 4.237,41 4.237,41 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 1,000 15,52 15,52 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 1,000 14,75 14,75 

%0.03 Otros % Costes indirectos 42,677 3,00 128,03 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 43,957 2,00 87,91 

   
Total C09.04 1,00 4.483,62 4.483,62 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 
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C09.05 Partida 

 
Monitor LED 4,00 1.114,21 4.456,84    
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
integración y pruebas de Monitor LED UML-275-90 de 27" alto 
rendimiento ideal para su uso en un entorno de 
videovigilancia. Pantalla plana LCD en color en 4K (3840 x 2160 
px) 

   

PEMONL Material Ud Monitor LED UML-275-90 1,000 1.000,00 1.000,00 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 2,000 15,52 31,04 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 2,000 14,75 29,50 

%0.03 Otros % Costes indirectos 10,605 3,00 31,82 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 10,924 2,00 21,85    

Total C09.05 4,00 1.114,21 4.456,84 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.06 Partida 
 

Rack de equipos 1,00 2.551,18 2.551,18    
Rack de equipos. 
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado y 
pruebas de rack de equipos instalado en centro de control, 
según 
especificaciones. 

   

PERACK1 Material 
 

Rach de Equipo Videovigilancia 1,000 2.337,50 2.337,50 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 3,000 15,52 46,56 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 3,000 14,75 44,25 

%0.03 Otros % Costes indirectos 24,283 3,00 72,85 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 25,012 2,00 50,02    

Total C09.06 1,00 2.551,18 2.551,18 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.07 Partida 
 

Servidor de gestión 1,00 7.461,11 7.461,11    
Herramienta Servidor de gestión del sistema de control de 
accesos y alarmas. Suministro, transporte, instalación, 
programación e integración con otros sistemas de aplicación 
informática modular para la gestión gráfica (sinópticos) y 
alfanumérica en red de las siguientes funcionalidades: 
- Gestión "on-line" de alarmas. 
- Gestión de control de accesos. 
- Gestión de rondas. 
- Control de visitas. 
Totalmente instalada y funcionando en ordenador servidor, 
según especificaciones. 

   

PESERVG Material Ud Servidor de Gestión 1,000 7.071,49 7.071,49 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 1,000 15,52 15,52 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 1,000 14,75 14,75 

%0.03 Otros % Costes indirectos 71,018 3,00 213,05 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 73,148 2,00 146,30    
Total C09.07 1,00 7.461,11 7.461,11 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.08 Partida 
 

Cable de Fibra 60,00 7,02 421,20 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 0,100 15,52 1,55 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 0,100 14,75 1,48 

PETUBCO Material m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 1,000 0,40 0,40 
PECAJPEQ Material Ud p.p. de cajas y pequeño material. 0,200 0,82 0,16 
PEFUSFIB Material Ud Fusión fibras 0,100 12,00 1,20 
PECABF Material m CABLE 2 FO Monomodo 9/25 1,000 1,89 1,89 
%0.03 Otros % Costes indirectos 0,067 3,00 0,20 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 0,069 2,00 0,14 

   
Total C09.08 60,00 7,02 421,20 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 
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C09.09 Partida 

 
Cable UTP CAT6 Exterior 1.001,00 4,79 4.794,79    
m. Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Dca, de tipo 
U/UTP (sin blindaje), con conductor de cobre y cubierta de 
LSFH (Low Smoke Free of Halogen) en color violeta (RAL 4008). 
Incluye tubo flexible corrugado de 20 mm de diámetro y p.p. 
de rozas y cajas y pequeño material. Montado y conexionado. 

   

PEACUTP Material m Cable UTP CAT 6 exterior 1,000 1,20 1,20 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 0,100 15,52 1,55 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 0,100 14,75 1,48 

PETUBCO Material m Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322 1,000 0,40 0,40 
PECAJPEQ Material Ud p.p. de cajas y pequeño material. 0,200 0,82 0,16    

Total C09.09 1.001,00 4,79 4.794,79 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C09.10 Partida 
 

Conector Macho 30,00 0,69 20,70    
Conector RJ45 UTP Cat 6 macho para conectorizar cables de 
datos. Marca Televes Ref 209902. Montado y conexionado. 

   

OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 0,022 14,75 0,32 
OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 0,022 15,52 0,34 

%0.03 Otros % Costes indirectos 0,007 3,00 0,02 
%0.02 Otros % Medios auxiliares 0,007 2,00 0,01 

   
Total C09.10 30,00 0,69 20,70 

        
   

   
Total C09 1 31.472,07 31.472,07 

 

10.- MEJORA Nº2 (Bloque B) 
 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

C10 Capítulo   MOTORIZACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A VEHÍCULOS Y 
CONTROL DE ENTRADA 

1 12.889,57 12.889,57 

E10.01 Partida ud Motores para puerta batiente DIASAN 2 hojas 1,00 1.792,10 1.792,10    
Motor para puerta batiente 2 hojas DIASAN o equivalente, 
oleodinámico reversible hasta 7 metros uso Industrial, cuadro 
de control, contenedor para cuadro de control, receptor 
monocanal, mando a distancia bicanal, pulsador, fotocélula, 
p.p. de medios auxiliares, todo correctamente instalado y 
funcionando. 

   

P05KA0120 Material ud Motores para puerta batiente DIASAN 2 hojas 1,000 1.651,62 1.651,62    
Motor para puerta batiente DIASAN, oleodinámico reversible 
hasta 7 metros, uso Industrial, receptor, mando a distancia, 
pulsador, fotocélula, todo correctamente instalado. 

   

OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 1,800 15,52 27,94 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 1,200 14,75 17,70 
O02 Mano de obra h Oficial primera 0,500 17,03 8,52 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 17,058 2,00 34,12 
%0.03 Otros % Costes indirectos 17,399 3,00 52,20    

Total E10.01 1,00 1.792,10 1.792,10 

Código Tipo Ud Resumen CANT. 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
total (€) 

E10.02 Partida u Control de acceso parking 1,00 11.097,47 11.097,47 
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Sistema de validación y control de acceso mediante 
reconocimiento de matrículas o tarjeta de proximidad que 
consiste de cámara IP con infrarrojos, software de gestión de 
matrículas con lectura y conversión OCR que permite, en 
modo manual o remoto, validar el acceso de vehículos, con 
apertura y cierre puerta de parking. Cámara para 
reconocimiento de matrículas y báculos para cámara de 
reconocimiento de matrículas y tarjetas. Incluso p.p. 
canalizaciones, conducciones, cableado, etc., pequeño 
material, piezas especiales y medios auxiliares. Totalmente 
instalado y funcionando. 

   

PF03AS010101 Material u Cámara reconocimiento de matrículas FULL HD 2,000 952,19 1.904,38 
PF03AS010102 Material u Sofware reconocimiento de matrículas 1,000 2.339,00 2.339,00 
PF03AS010103 Material u Soporte de cámara para mástil hasta 300 mm 2,000 179,00 358,00 
PF03AS010104 Material u Báculo lector salida/entrada reconoc. matrícula/tarjeta 2,000 2.890,00 5.780,00 

OI01 Mano de obra h Oficial 1ª. Instalador Telecom. 4,500 15,52 69,84 
OI03 Mano de obra h Ayudante instalador telecomunicaciones 4,200 14,75 61,95 
O02 Mano de obra h Oficial primera 1,500 17,03 25,55 
O01 Mano de obra h Peón 1,500 16,17 24,26 

%0.02 Otros % Medios auxiliares 105,630 2,00 211,26 
%0.03 Otros % Costes indirectos 107,742 3,00 323,23    

Total E10.02 1,00 11.097,47 11.097,47 
                 

Total C10 1 12.889,57 12.889,57 

Total de mejoras = Mejoras Bloque A + Mejoras Bloque B = 326.833,19€ + 44.361,44€ = 371.194,83€. 

Este desglose de las mejoras citadas en el cuadro anterior será el que habrá que tenerse en cuenta a la hora de 
ofertar las mismas. No se valorará ninguna mejora que no esté indicada en la relación anterior. 

 

En el precio de las mejoras ofertadas se considerarán incluidos todos los gastos derivados de éstas. Cualquier 
modificación que el adjudicatario haya de realizar en la obra contratada para ejecutar las mejoras ofertadas correrá 
por cuenta de éste, pues las mismas deberán estar completamente ejecutadas para su aprobación. Las mejoras 
nunca supondrán tampoco variación alguna respecto del presupuesto de proyecto. La valoración de los precios de 
las mejoras se ha realizado respecto a P.E.M (Presupuesto de Ejecución Material).  

 

El licitador podrá elegir libremente aquellas mejoras que desee de las dos tablas, sin ningún requisito ni limitación. 

 

Todos los materiales y equipos que se oferten serán iguales o similares a los definidos en proyecto, es decir, de igual 
o similar calidad, durabilidad, garantía, características técnicas, diseño, apariencia, etc., con distribuidor y servicio 
técnico en Canarias. 

 
B) OFERTA ECONÓMICA. Máximo 5,00 puntos. 

 

La proposición económica estará ajustada al modelo del Anexo I de este PCAP. Cada interesado podrá presentar sólo 
una proposición. No se aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Corporación estime fundamental para considerar la oferta.  

 

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, prevalecerá la cantidad que 
se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa 
de Contratación adopte otra postura. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto, variase sustancialmente del modelo establecido o existiese 
reconocimiento por parte de la interesada de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable, será 
desechada por la Mesa de Contratación mediante propuesta motivada al Órgano de contratación. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario 
(en adelante, IGIC) que deba ser repercutido.  
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K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

La oferta económica se realizará sobre el presupuesto definido en “REHABILITACIÓN DE LA CASA FUENTES, CALLE 
DR. GARCÍA CASTRILLO, Nº11, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA”. 

 

El criterio de puntuación del resto de ofertas será el siguiente: 

  

𝑃𝑂𝑖 = 𝑀𝑎𝑥𝑃 ∗ √
(𝑃𝐵𝐿 − 𝑂𝑖)

(𝑃𝐵𝐿 − 𝑀𝑂)
=

6

 𝑀𝑎𝑥𝑃 ∗ √
(𝐵𝑂𝑖)

(𝐵𝑀𝑂)

6

 

Donde: 

 POi = Puntuación de la oferta a valorar 

 MaxP = Máxima puntuación obtenida en este criterio: 5,00 puntos 

 PBL = Precio Base de Licitación sin IGIC: 4.234.802,77€ 

 Oi = Oferta a valorar 

 MO = Mejor Oferta (Menor valor ofertado) 

 BOi = Baja de la oferta a valorar 

 BMO = Baja de la mejor oferta 

 
Se considerarán ofertas desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en cualquiera de los 
supuestos definidos en el Art 85, apartados 1, 2 3 y 4, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 

C) MAYOR PENALIZACIÓN DIARIA POR RETRASO. Máximo 5 puntos 
 

Penalización diaria por retraso, imputable al adjudicatario o a alguna de sus subcontratas. 
 
En el siguiente cuadro se ve reflejada la puntuación en función de la proporción en que, si así lo decidiera, quiera 
incurrir el Adjudicatario. 
 

PENALIZACIÓN DIARIA POR CADA 1.000 EUROS DEL IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA IGIC EXCLUIDO 

PUNTUACIÓN 

1,10 € 5 puntos 

1,00 € 4 puntos 

0,90 € 3 puntos 

0,80 € 2 puntos 

0,70 € 1 puntos 
 
PUNTUACIÓN GLOBAL DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
𝑃𝑇𝑖 = 𝑃1𝑖 + 𝑃2𝑖 + 𝑃3𝑖 + 𝑃4𝑖 + 𝑃𝐴𝑖 + 𝑃𝐵𝑖 + 𝑃𝐶𝑖 

Donde: 

 𝑃𝑇𝑖 = Puntuación Global obtenida por la Oferta i 

 𝑃1𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio Juicio de Valor “Memoria Descriptiva”. 

 𝑃2𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio Juicio de Valor “Programación de los trabajos; y 

Organización, cualificación y experiencia profesional del personal adscrito”. 
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K. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 𝑃3𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio Juicio de Valor “Plan de Seguridad y Salud y Plan de 

Residuos”. 

 𝑃4𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio Juicio de Valor “Propuesta de ubicación de los 

materiales de acopio y residuos expresados en m2. Justificación de la propuesta y plano de ubicación. 

Necesidad de oficina de obra”. 

 𝑃𝐴𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio automático de “Mejoras ofertadas”. 

 𝑃𝐵𝑖 = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio automático de “Oferta Económica”. 

 𝑃𝐶𝑖  = Puntuación obtenida por la oferta i en el criterio objetivo de “mayor penalización diaria por retraso”. 

2º) La valoración de las ofertas se realizará clasificando, con respecto de cada uno de los criterios, de mejor a peor. 
En esta clasificación, cada una de las ofertas se valorará entre CERO (0) y el máximo de puntos asignado a cada 
criterio. 
 
3º) A los criterios que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes les será de aplicación la fórmula establecida 
en el apartado correspondiente. Para el resto de los criterios el método de valoración será el que se recoge en el 
apartado correspondiente. 
 

1- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:  
 Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 % unidades 

porcentuales. En nuestro caso cuando la oferta económica sea inferior a 3.176.102,08€ (sin IGIC). 

        Para el resto de los casos: 
 MAGNITUD DE REFERENCIA 

 Presupuesto base 
de licitación 

Respecto de la 
otra oferta 

Media Aritmética de las ofertas presentadas 

1 licitador 
Inferior en más de 
un 25 % 

   

2 licitadores  Inferior en más 
de 20 % 

  

3 licitadores 
En todo caso baja 
superior a 25 % 

 Inferior en más de 10 
% 

Se excluye del cómputo la 
oferta de cuantía más 
elevada cuando sea 
superior en más de 10 % a la 
media 

4 o más 
licitadores 

  

Inferior en más de 10 
% 

a) Si existen ofertas 
superiores a la media en 
más de un 10 %, se calcula 
nuevamente excluyéndolas 

  

b) Una vez excluidas 
(apartado a) si el número es 
inferior a 3, la nueva media 
se calcula sobre las 3 
ofertas de menor cuantía 
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3- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo, tras analizar los 
criterios de juicios de valor: 50% de la puntuación máxima a obtener, que en el caso del presente expediente supone 
conseguir o superar 10,00 puntos sobre los 20,00 posibles en la suma de los criterios dependientes de juicio de valor, 
para optar a la evaluación de los criterios automáticos.  

 

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

No se contemplan  

 

M. PENALIDADES ESPECÍFICAS 

Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento 
del plazo total estipulado en el contrato, la Corporación podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición mínima de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 1.000 
euros del precio del contrato. 

 

N. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO  

No se exige.  

 

Ñ. MODIFICACION DEL CONTRATO 

No se contempla  

 

O. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

[X] Obligación de aportación inicial de información sobre los subcontratistas 

 

P. SUBROGACIÓN 

De conformidad con el art. 130 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre 

 

Q. CESIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

 

R. PROGRAMA DE TRABAJOS 

No es obligatorio  

 

S. RECURSO ESPECIAL 

   [X] SI  [] NO 

 

T. PROTECCIÓN DE DATOS 

   Cesión de datos de carácter personal (indicar lo que proceda): 
[X] La ejecución del contrato no requiere de la cesión de datos por parte del Cabildo al contratista.  
□ La ejecución del contrato requiere de la cesión de datos por parte del Cabildo al contratista. La finalidad 
del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos es la siguiente: (INDICAR)  
□ Obligación del contratista de aportar un certificado de cumplimiento en materia de protección de datos 
□ Obligación del contratista de haber nombrado un/a Delegado/a de Protección de Datos. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATOS DE OBRAS,   

PROCEDIMIENTO  
ABIERTO – ABIERTO SIMPLIFICADO – ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO 
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CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
 
CLÁUSULA 22.- DIRECTOR FACULTATIVO 
CLÁUSULA 23.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS 
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CLÁUSULA 29.- PENALIDADES 
CLÁUSULA 30.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. RECEPCIÓN 
CLÁUSULA 31.- PLAZO DE GARANTÍA 
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CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES 
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ANEXOS 
 
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 
(AUTOMÁTICOS) 
ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS 
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y 

SUPER SIMPLIFICADO 
 
 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO. 
 
Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos 
en la contratación de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro de Características 
del Contrato – en adelante Cuadro de Características -.  
 
Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2). 
 
El código CPV y NACE es el señalado en el apartado B.4 del Cuadro de Características. 
 
Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos 
ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un número 
máximo de lotes por licitador a efectos de participación y/o adjudicación, para lo que se estará 
a lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Características. 
 
Respecto de las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de 
Características. 
 
 

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

- Valor estimado del contrato. 
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) del 
Cuadro de Características. 
 
El cálculo del valor estimado de un contrato está basado en el importe total, sin incluir el 
Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC). Para este cálculo se tendrá en cuenta el 
importe total estimado, incluida cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas 
del contrato, el importe de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe del 
presupuesto de licitación y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, así, 
como en su caso, el resto de aspectos señalados en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) 
 

- Presupuesto de licitación. 
El presupuesto de gasto máximo de la contratación y que ha de servir de base a la licitación, 
previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IGIC excluido) asciende a la cantidad 
prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Características. 
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Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han de 
entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que el adjudicatario deba realizar 
para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como los tributos, de cualquier 
índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, excluido el IGIC. 
 
Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. 
 
Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las aplicaciones presupuestarias 
indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Características.  
 
En caso de que conforme al Cuadro de Características se tramite anticipadamente el expediente 
la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, la Corporación contraerá la 
obligación de consignar anualmente en los presupuestos las cuantías suficientes para dar 
efectividad a los gastos que exige la contratación, si alcanzara a otros ejercicios.  
 
En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de crédito y su 
disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de características del 
contrato. 
 
En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.6) del Cuadro 
de Características. 
 

- Revisión de precios. 
De preverlo así el apartado C.5) del Cuadro de Características existirá revisión de precios. En tal 
caso, se utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de conformidad con 
los artículos 103 – 105 LCSP. 
 

3. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
 

- Plazo de duración del contrato.  
El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado D) del Cuadro de Características (o el que resulte 
de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario), y 
comenzará a contar desde el día siguiente de extenderse el acta de comprobación del replanteo, 
si bien el Director Facultativo podrá indicar la fecha exacta de inicio del mismo, debiendo quedar 
constancia de dicha circunstancia en el expediente.  
 

- Lugar de ejecución del contrato. 
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado D.4) del Cuadro de 
Características.  
 

4. ÓRGANO COMPETENTE:  
 
El órgano corporativo competente para contratar, de conformidad con la LCSP, la LBRL, el 
acuerdo de delegación del Consejo de Gobierno Insular respectivo, las Bases de Ejecución del 
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Presupuesto de la Corporación y el Reglamento Orgánico de la misma, será el señalado en el 
apartado A.2) del Cuadro de Características.  
 

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
 
Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras. 
 

6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que constituye 
la ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el pliego de 
prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en éstos será de 
aplicación la LCSP y demás normativa aplicable. 
El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Características del contrato de que se trate, sus Anexos 
y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. También tendrá carácter 
contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo.  
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica 
y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalización 
del contrato. 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la 
obligación de cumplirlas. 
En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Características 
existiera financiación europea de este contrato la contratación deberá supeditarse a las 
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las 
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del 
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión 
social, así como  la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y se deroga el Reglamento  (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo. Asimismo, deberá someterse a lo dispuesto en el Reglamento delegado (UE) nº 
480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa al referido Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El contratista habrá de cumplir con las 
medidas de información y publicidad establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, Reglamento de Gestión, con las 
modificaciones introducidas por el Reglamento CE nº 846/2009, de 1 de septiembre, y 
Reglamento (UE) 832/2010 de la Comisión, de 17 de septiembre. 
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7. JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 
- Recurso Potestativo de Reposición, ante el Consejo de Gobierno Insular, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes. 
- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado S del Cuadro de 
Características) en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos del Cabildo de Gran Canaria en el plazo de quince días hábiles, conforme al artículo 50 
LCSP. Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido. 
- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la vía administrativa en el plazo de dos 
meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto 
que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
dicha jurisdicción. 
 

8. PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la siguiente 
dirección de Internet: http://cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-de-
contratacion-del-cabildo-de-gran-canaria 
 
En dicho perfil, así como en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(www.contrataciondelestado.es) se publicará toda la información recogida en el artículo 63 
LCSP. 
 

9. SUBCONTRATACIÓN 
 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a 
lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el apartado O del Cuadro 
de Características, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el 
primero. 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1.    Si así se prevé en el apartado O del Cuadro de Características, los licitadores deberán indicar 
en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Los 
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran 
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones de que 
éstos no están incursos en prohibición de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido 
autorizados expresamente, siempre que el Cabildo no hubiese notificado dentro de este plazo 
su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas 
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

2.    En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato 
y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y 
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la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar. 
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar la aptitud del mismo. 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 
la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia 
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

3. El en apartado O del Cuadro de Características podrán establecerse que determinadas tareas 
críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente 
por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de 
justificación en el expediente de contratación. 

4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal. No cabrá ejercer la 
acción directa del artículo 1597 del Código Civil. 

5. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral. Asimismo, deberá informar a las empresas 
subcontratistas de las condiciones de ejecución previstas en el apartado L del Cuadro de 
Características estando los mismos obligados, también, a su cumplimiento. 

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado 
en los plazos y condiciones en el plazo de treinta días naturales desde la presentación de la 
factura. El plazo para la aprobación o conformidad no será superior a treinta días naturales 
desde su presentación. 

 
10. CESIÓN DEL CONTRATO.  

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva 
de la competencia en el mercado, si así se ha reflejado en el apartado Q del Cuadro de 
Características. 
No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de 
las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigen los 
siguientes requisitos: 

 Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  
 Dicha autorización se otorgará siempre que se den los siguientes requisitos: 

 Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o, cuando 
se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya 
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración 
del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de 
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
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refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
en los términos previstos en la legislación concursal. 

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte 
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado 
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 
contratar. 
 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, GARANTÍAS, 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

 
11.  CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. HABILITACIÓN PROFESIONAL. 

 
1º) Podrán concurrir a este procedimiento las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias señaladas en el 
artículo 71 LCSP u otra disposición aplicable.  
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente Pliego 
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
2º) Además, las personas interesadas deberán acreditar disponer de la solvencia económica y 
financiera suficiente para que la correcta ejecución de este contrato no corra peligro de ser 
alterada por incidencias de carácter económico o financiero. Para la ejecución del contrato 
deberá disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o profesional adecuada para la correcta 
ejecución del mismo y, en su caso, de la necesaria habilitación profesional. 
Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del Cuadro 
de Características. 
En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una 
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, su solvencia técnica se acreditará, bien por la ejecución de un número determinado 
de obras si así se exigiera en el apartado G) del Cuadro de Características y dicha empresa 
estuviere en posesión de dichos certificados, o en su defecto, por los medios señalados al efecto 
en el apartado G) específicamente para las empresas de nueva creación. 
 
3º) Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas. 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza 
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración 
de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la 
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales 
a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 
temporal. 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que 
se indican en el artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas 
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únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras 
o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. 
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder 
adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto 
del compromiso por escrito de dichas entidades. 
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera 
presentado la mejor oferta. 
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los 
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas 
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, 
incluso con carácter solidario. 
 

12. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
Para tomar parte en esta licitación no será necesaria la constitución previa de garantía 
provisional. 

B) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
13.  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 
 
1º) Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
oferta en unión temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni 
figurar en más de una de esas agrupaciones.  
 
2º) La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el licitador del 
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el 
contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
3º) Las proposiciones se presentarán en el Registro Desconcentrado nº 11 del Servicio de 
Contratación, sito en el Edificio Casa Palacio de la calle Bravo Murillo nº23 (entrada C/ Pérez 
Galdós) Entreplanta, CP 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a 12:00, de lunes 
a viernes. 
Si se permitiera la presentación electrónica de las ofertas se realizará en la dirección electrónica 
designada al efecto en el apartado I) del Cuadro de Características. 
 
Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
proposición mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. A estos efectos, se entenderá 
como único habilitado para recibir tal anuncio el ya citado Registro del Servicio de Contratación, 
cuyo fax es el 928 217036. También podrá anunciarse por correo electrónico al email señalado 
en el apartado A.4 del Cuadro de Características, adjuntando el justificante de imposición del 
envío en la oficina de Correos. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será válido si 
existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de 
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licitación. No obstante lo anterior, transcurridos diez días naturales, siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
De conformidad con el artículo 159.4 c) LCSP, en el procedimiento abierto simplificado las 
proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio 
de licitación.  
4º) Plazo de presentación de ofertas. El señalado en el apartado I del Cuadro de Características. 
 

14.  ACLARACIONES 
 
Los interesados podrán solicitar al email que figura en el apartado A.4) del Cuadro de 
Características aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 
complementaria que estimen pertinente, que serán contestadas a más tardar seis días naturales 
antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con doce 
días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas serán publicadas 
en el Perfil de Contratación del Cabildo de Gran Canaria. 
 
En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar 
antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a 
regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido. 
 

15.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 

A) CONTENIDO COMUN DE LOS SOBRES EN TODOS LOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 
(ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO):  

 
A1) SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 

- Declaración responsable, obligatoriamente, con el documento europeo único de 
contratación (DEUC), conforme al modelo que se publicará junto a cada contratación.  
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, 
se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen 
los mismos requisitos de solvencia. 
En caso de constituir una unión de empresarios o acreditar la solvencia con medios externos, 
deberá cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos los miembros 
de la unión de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya solvencia se integrase. En 
el compromiso se indicarán los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberá 
presentar su DEUC. También deberá presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia 
se integrase. 

- Declaración responsable de relación de empresas vinculadas con el oferente, ajustada 
al anexo II PCAP. 

- Para las empresas extranjeras –en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España-, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o 
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indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

- En su caso, declaración de confidencialidad en los términos indicados en la cláusula 16 del 
presente pliego.  

- La documentación adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) del Cuadro de 
Características.  

 
A2) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 
(CRITERIOS CUALITATIVOS): 

- Los licitadores deberán presentar los documentos necesarios para la valoración y ponderación 
de sus ofertas con respecto a los criterios de valoración de ofertas no cuantificables por 
fórmulas establecidos en el apartado K) del cuadro de Características. 

- En ningún caso se deberá contener en este sobre la oferta económica, ni documentos 
relevantes de su oferta económica, ni documentos relativos a criterios cuantificables por 
fórmula. 

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes en el apartado B.5) del 
Cuadro de Características, las que se propongan deberán tener relación directa con el objeto 
del contrato, deberán estar valoradas económicamente, debiendo respetar las condiciones 
establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el supuesto de ser aceptadas 
expresamente por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación formarán parte 
del contrato. 

 
A3) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS 
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 
 
- Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
conforme al modelo que figura como Anexo I del presente Pliego. 
 
No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentación de variantes, podrá 
contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia, ofertas 
económicas variantes. 
• La oferta económica indicará como partida independiente el IGIC que debe ser repercutido. 
• El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto de licitación del contrato. 
•  A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos 

incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del 
contratista, excepto el IGIC, que será repercutido como partida independiente. 

 
No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta, 
carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto 
de licitación, varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo I a 
este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien 
“tanto por ciento menos” que la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como 
aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable.  
 
En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en números, 
prevalecerá (con la excepción en el supuesto de que únicamente dicha cantidad exceda del 
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tipo de licitación), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando criterios 
racionales derivados del examen de la documentación, la Mesa de Contratación adopte otra 
postura. 
Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta económica darán lugar a su corrección. 
En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en cuenta lo que 
resulte más ventajoso para la Administración. 
 

B) CONTENIDO ESPECÍFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Además de la 
documentación señalada en el apartado anterior deberá presentarse la siguiente: 

B1) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN 
ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA 

 
Las proposiciones se presentarán en DOS SOBRES CERRADOS (1 y 2) e identificados en su exterior 
con la denominación del contrato y rotulados del siguiente modo: 
 

 SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 
 
Documentación exigida: 
 
SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 
 
SOBRE Nº 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 
 
En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se presentarán 
en TRES SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3) e identificados en su exterior con la denominación del 
contrato y rotulados del siguiente modo: 

 SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. 

 SOBRE Nº 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 
 
Documentación exigida: 
 
SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) anterior. 
 
SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS). 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A2) anterior. 
 
SOBRE  Nº 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 
 
 

Código Seguro De Verificación r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ== Fecha 11/07/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ=
=

Página 45/74

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ==


                                          
 

 

46 

B2) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159.1 LCSP). 

 
Las proposiciones se presentarán en UN SOBRE identificado en su exterior con la denominación del 
contrato y rotulado del siguiente modo: 
 
SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A3) anterior. 
- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la 
fecha final de presentación de ofertas, salvo que en el apartado H.1) del Cuadro de 
Características se establezca otra cosa. Se ha de presentar, junto a esta certificación, una 
declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado 
no han sufrido variación.  
 

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se 
presentarán en DOS SOBRES rotulados del siguiente modo: 
 
SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR. 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A2) anterior. 
 

- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la 
fecha final de presentación de ofertas, salvo que en el apartado H.1) del Cuadro de 
Características se establezca otra cosa. Se ha de presentar, junto a esta certificación, una 
declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado 
no han sufrido variación. 

 
SOBRE Nº 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA. 
 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A3) anterior. 

B3) PRESENTACIÓN EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO (ART. 159.6 
LCSP). 

 
Contendrá UN SOBRE con los siguientes documentos: 
 
SOBRE Nº 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN: 

- Debe incorporarse la documentación señalada en el apartado A1) y A3) anterior.  
- Certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la 
fecha final de presentación de ofertas, salvo que en el apartado H.1) del Cuadro de 
Características se establezca otra cosa. Se ha de presentar, junto a esta certificación, una 
declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado 
no han sufrido variación. 

 
16. CONFIDENCIALIDAD 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendrán que 
indicar, si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada qué documentos 
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 
considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente 
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como 
tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados 
de carácter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo 
el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente 
el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos 
que sean públicamente accesibles. 
De no aportarse esta declaración DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter.  
 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los criterios señalados en el apartado 
K.1) del Cuadro de Características. 
En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más licitadores éste se 
dirimirá en la forma contenida en el apartado K.2) del Cuadro de Características. 

 
18. COMITÉ DE EXPERTOS.- 

 
En los casos en los que de conformidad con el artículo 146.2. a) y la Disposición Adicional 
Segunda apartado octavo de la LCSP, proceda la constitución de un Comité de Expertos, por 
tener atribuidos los criterios sujetos a juicio de valor una ponderación mayor que la 
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, se constituirá por las personas 
señaladas en el apartado J1) del Cuadro de Características.  
 

19. MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. 

1º) La Mesa de Contratación se constituirá conforme a lo establecido en el vigente Reglamento 
Orgánico de la Corporación. En el procedimiento abierto súper simplificado no existirá Mesa de 
no preverlo expresamente el apartado J2) del Cuadro de Características. Podrá constituirse una 
Mesa de Contratación específica para un procedimiento de contratación si así fuera 
contemplado expresamente en el apartado J.3) del cuadro de Características.  

2º) La Mesa de Contratación se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 9:00 horas a.m. 
En caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la reunión de la Mesa se celebrará, a la 
misma hora, el primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán informarse en el 
Perfil del Contratante de la fecha en que se procederá a la apertura de su oferta. 
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Excepcionalmente se podrán celebrar reuniones en otras fechas, previo anuncio de convocatoria 
en el perfil del contratante, respetándose en todo caso las normas de convocatoria y 
constitución de la mesa, y los plazos mínimos exigidos para lo mismo.  

3º) La Mesa de Contratación calificará la documentación del sobre nº 1. Si existieren defectos 
subsanables se darán 3 días a las licitadoras para que los corrijan. 

4º) Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen de las proposiciones del sobre 
que contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera.  

5º) Tras la valoración de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la apertura del 
sobre nº 1, se procederá a dar apertura pública del sobre que contenga los criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. 

La apertura de este sobre será siempre pública, salvo cuando se prevea que en la licitación 
puedan emplearse medios electrónicos. 

6º) En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por haber 
sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo establecido en 
el apartado K.3) del Cuadro de Características, se requerirá a la licitadora/s incursa en temeridad 
dando un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo 
nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP. 

7º) La Mesa o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano 
de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de Contratación. 

20.  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, GARANTÍA Y ADJUDICACIÓN.  

1º) Requerimiento de documentación y garantía. 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios 
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles (siete en el procedimiento abierto simplificado y súper 
simplificado), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento: 

1) Presente la siguiente documentación –que declaró responsablemente poseer con la 
presentación del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador como 
de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:  

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente: 

a.1.- Cuando se trate de persona física, Documento Nacional de Identidad y cuando se trate de 
persona jurídica Escritura de Constitución de la sociedad o de modificación, en su caso, inscritas 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la legislación específica 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
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escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial. 

a.2.- Los poderes de representación, debidamente bastanteados por la Asesoría Jurídica de esta 
Corporación, sita en la calle Bravo Murillo nº 25- 2ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, 
teléfonos 928.219683/4/5/. 

La capacidad de obrar de personas empresarias no españolas que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará mediante su inscripción en su registro procedente 
de acuerdo con la legislación del Estado respectivo o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Las personas empresarias no españolas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Oficina Económica y Comercial de 
España en el exterior. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas 
empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados/as o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

b)  Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional y la habilitación profesional exigidos en 
el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de Características. 

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberá aportar 
acreditación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP. 

Los documentos deberán ser originales o bien copias, que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia y en lengua castellana o mediante 
traducción oficial. 

La presentación del certificado  de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, eximirá a la licitadora de 
acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a  su personalidad y capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 
mismo (art. 96 LCSP). 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 
requerirá al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) días, para su corrección o 
subsanación. 

2) Presente la documentación justificativa de los siguientes extremos: 
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a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la Hacienda 
Estatal, a la Canaria -específico para contratar con la Administración-, e Insular del Cabildo de Gran 
Canaria y, con la Seguridad Social.  

b) En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación conforme a los Pliegos.   

c) Constitución de la garantía que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado E) del Cuadro de Características.  

El importe de la garantía definitiva será el correspondiente al 5% del importe de adjudicación 
excluido el IGIC y, en el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 
102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado (IGIC 
excluido). La garantía definitiva se constituirá de la forma en que se prevé en el art. 107 LCSP y 
se depositará en la Tesorería de la Corporación. Quedarán exceptuadas de la constitución de 
garantía definitiva las entidades que tengan reconocida esta excepción por las leyes estatales o 
las disposiciones autonómicas correspondientes, limitadas en este último supuesto al respectivo 
ámbito competencial. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el valor del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolución de modificación del contrato. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.2 LCSP, la garantía definitiva podrá 
constituirse mediante retención en el precio si así se establece en el apartado E) del Cuadro de 
Características y en la forma y condiciones en él especificados.  

Motivadamente, si así figura en el apartado E) del cuadro de Características, podrá establecerse 
una garantía complementaria que se adicionará al importe de la garantía definitiva, con los 
límites previstos en el artículo 107.2 LCSP. 

En el caso de que, en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como adjudicatario no 
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la 
documentación y la constitución de la garantía en los términos señalados en la presente cláusula 
(art. 159.4 LCSP). 

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1.e) 
LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su 
capacidad, representación y solvencia. 

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo señalado 
mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo 
previsto en el art. 71.2.a) LCSP. 

2º) Adjudicación 

Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentación requerida por la Mesa de 
Contratación, se procederá por el Órgano de Contratación a dictar la Resolución de Adjudicación 
o, en su caso, Acuerdo de Adjudicación, debidamente motivados, procediéndose a su 
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notificación a los candidatos o licitadores y a la publicación del anuncio de adjudicación en el 
perfil del contratante. 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

1º) Una vez Adjudicado el contrato, será preceptiva la formalización escrita del mismo, mediante 
documento administrativo que será suscrito por triplicado ejemplar y en unidad de acto por el 
o la titular de la Consejería competente del Servicio de procedencia del Expediente -por 
delegación del Consejo de Gobierno-, por el o la Titular del Órgano de Apoyo y por el o la 
Contratista. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal deberá aportarse 
la escritura de constitución formal de la UTE, con carácter previo a la formalización del contrato. 
Así mismo, deberán nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A) En los supuestos de tramitación ordinaria, dentro del plazo máximo de los 15 días 
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los 
licitadores y candidatos. 
En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulación Armonizada o pueda ser 
sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la formalización del mismo no 
podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días hábiles desde la remisión de la 
notificación de la Adjudicación a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se 
requerirá al Contratista para la formalización en 5 días hábiles, si no se hubiera 
entablado Recurso que conlleve la suspensión, o habiéndose entablado esta, se 
levantará por el órgano competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido 
en la cláusula séptima del presente Pliego. 

 
B) En los supuestos de tramitación urgente, el plazo de formalización del contrato será de 

7 días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de adjudicación por los 
licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento esté sujeto a 
Regulación Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 
LCSP, la formalización del mismo no podrá efectuarse hasta que no transcurran 15 días 
hábiles desde la remisión de la notificación de la Adjudicación a los licitadores y 
candidatos. Transcurrido este plazo se requerirá al Contratista para la formalización en 
3 días hábiles. 
 

C) En el procedimiento abierto súper simplificado, a salvo de que se comunique lo 
contrario en el Cuadro de Características, no será necesaria la formalización del 
contrato. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

2º) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
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definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 
apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado 
anterior. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

3º) La formalización del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrá iniciarse la 
ejecución sin que esta haya tenido lugar. 
 
4º) Una vez formalizado el contrato se procederá a publicar el mismo en el Perfil del Contratante 
con los mismos datos del anuncio de adjudicación.  
 
En el caso de que este Contrato este sometido a Regulación Armonizada se procederá así mismo 
a su publicación en el DOUE. 
 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS 
 

22. DIRECTOR FACULTATIVO 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, el Director Facultativo, en su caso, vendrá 
identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Características. A éste le corresponderá ejercer 
de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y seguimiento del contrato 
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
pactada. 
 
A estos efectos, durante la ejecución del contrato, el Director Facultativo podrá inspeccionar las 
obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. 
Con dicha finalidad el Director Facultativo y sus colaboradores, acompañados por el jefe de obra, 
tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional 
alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de 
información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 
El Director Facultativo tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el Director 
Facultativo durante la ejecución del contrato. Cuando el contratista, o personas de él 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato, el Director Facultativo podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.  
En su caso, el Director Facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
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gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el Director Facultativo 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas 
a los precios unitarios del proyecto. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo 
del contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director Facultativo, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas. 
El Director Facultativo, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con el contratista cuantas funciones 
sean necesarias, y específicamente las siguientes: 
- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan 
a su decisión. 
- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 
- Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a 
la normativa vigente. 
 

23. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 
 
El acta de comprobación del replanteo se extenderá, salvo casusa justificada que lo impida, 
dentro del plazo no superior a un mes, contado a partir del día siguiente a la formalización del 
contrato.  
Se efectuará la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del 
director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. 
Las obras deberán dar comienzo, como máximo, al día siguiente de la firma de esta acta. 
El plazo de ejecución total de las obras será el señalado en el apartado D.1) del Cuadro de 
Características. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Características existirán los 
hitos o plazos parciales que allí se detallan. 
 

24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
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Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberán cumplir las condiciones especiales de 
ejecución que se relacionan en la presente cláusula que tendrán la consideración de obligaciones 
contractuales esenciales.  
 
Asimismo, en el apartado L) del Cuadro de Características podrán contemplarse otras 
condiciones especiales de ejecución. 
 
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la incoación de un 
expediente de imposición de penalidades que irá, atendiendo a su proporcionalidad, del 10% al 
50% del precio del contrato e incluso, podrán llevar aparejada la resolución del contrato.  
 

1) Obligaciones relativas a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas. 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 
y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

2) Obligaciones relativas al al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de la 
plantilla, a los salarios, a la subrogación y de pago a empresas subcontratistas o 
suministradoras. 

 
1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la 
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en 
el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla 
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del 
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo 
pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, 
deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud 
del convenio colectivo en vigor.  

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita 
al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que 
proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, 
despidos disciplinarios, disconformidad de la administración o modificación del contrato 
por razones de estabilidad presupuestaria.  

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo 
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a 
los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 
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convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin 
que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá 
estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del 
contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago 
o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. El órgano de contratación 
podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha 
de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto 
podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación 
legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las 
nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas.  

7. Cuando una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de 
eficacia general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador 
en determinadas relaciones laborales, quedará el nuevo empresario subrogado en los 
derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. La empresa 
adjudicataria además de cumplir, respecto a la plantilla vinculada a la ejecución del 
contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el 
convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación 
de personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, 
al menos el salario recogido en el mismo según la categoría profesional que 
corresponda. 

8. Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con terceros 
la realización parcial del contrato, de conformidad con el apartado O) del Cuadro de 
Características, la empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia social o laboral y, en particular, las relativas al pago a 
subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP, 
pudiendo la Corporación Insular comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que 
el contratista ha de hacer a los subcontratistas, a cuyo efecto podrá requerir cuanta 
documentación estime necesaria al efecto para la comprobación del cumplimiento de 
dicha obligación. 

 
25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 
1º) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, al Cuadro de 
Características, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, 
conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Director Facultativo, 
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del 
contrato que la legislación vigente confiere al Cabildo. El incumplimiento de las órdenes que, en 
su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente 
pliego. 
 
2º) El contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable 
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de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para el Cabildo o para terceros de las acciones, omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La 
adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, 
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, 
reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y serán por cuenta de 
éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin 
perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 
 
3º) Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 
facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere 
más oportuna. 
 
4º) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
5º) El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales 
a la ejecución del contrato cuando así se determinen expresamente en el apartado L del Cuadro 
de Características, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. El contratista no podrá sustituir al personal adscrito 
a la realización de los trabajos ni a los subcontratistas, sin la expresa autorización del Director 
Facultativo. 
 
6º) El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
 
7º) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 
la Dirección de la obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del contratista salvo en 
el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir 
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 
Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al 
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los 
trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos 
establecidos en esta cláusula. El adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna 
por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo 
que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado 
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a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo 
que a plazo total se refiere. 
Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 
 
8º) El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 
hasta la recepción definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida 
o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y 
encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 
 
9º) El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha 
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las 
órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 
complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización 
se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán 
de cuenta del contratista.  
 
10º) Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, 
etc.  
 
11º) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten 
de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato 
o de su ejecución. 
 
12º) Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar 
la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos 
y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la 
prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y 
demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes 
a la coordinación de la seguridad y salud. 
 
13º) El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 
información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de 
las obras. 
 
14º) Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado como falta 
grave. 
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15º) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 
 El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, sí 
así lo señalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares el contratista 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa 
aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los diferentes ensayos a 
realizar durante las obras. 
Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 
cada licitador. 
El control de calidad de la obra incluirá: 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo 
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad 
que figure en el proyecto aprobado. 
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa estime pertinente, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución 
material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 
conceptos: 
b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o el Coordinador del trabajo 
estimen pertinentes. 
b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
obra proyectada. 
Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por el contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su 
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados 
por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista. 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados 
y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de 
obra mensuales correspondientes. 
 

26. PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

1º) Cuando la ejecución de las obras esté prevista en más de una anualidad, una vez formalizado 
el contrato, el contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos de forma que el 
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mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o posteriormente 
señalados, pudiendo imponer el Cabildo, por medio del Director Facultativo, la  introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
En el cronograma deberá incluir, en su caso, por el contratista se deberán incluir los siguientes 
datos: 
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones. 
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 
obra. 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en los 
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 
2º) Cuando la ejecución de las obras no esté prevista en más de una anualidad, habrá de 
presentarse el referido programa de trabajos si así lo contempla el apartado R del Cuadro de 
Características. 
 

27. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los 
casos y en la forma previstos en los artículos 205 – 207 LCSP. 
Cabrá modificar el contrato si así se prevé de forma expresa en el apartado Ñ) del Cuadro de 
Características. 
En su defecto, excepcionalmente, podrá modificarse el contrato en aplicación del artículo 205 
LCSP. 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias 
para los contratistas, siempre que no supongan una variación de más del 20% del precio del 
contrato. 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
Para el desarrollo del procedimiento de modificación se seguirán los trámites establecidos en 
los artículos 207 y 242 LCSP. 
Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el órgano de 
contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originarán responsabilidad en el 
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin 
autorización. 
 

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 
 
1º) El contratista está obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 

Código Seguro De Verificación r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ== Fecha 11/07/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ=
=

Página 59/74

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ==


                                          
 

 

60 

2º) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Corporación podrá optar indistintamente por la resolución 
del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 € por cada 
1.000 euros del precio del contrato, salvo que en el apartado M del Cuadro de Características se 
establezcan otras distintas. 
 
3º) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato 
y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecución de los plazos parciales o 
cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
 
4º) La aplicación y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnización a que la 
Corporación pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 
imputable a la contratista. 
 

29. PENALIDADES 
 
1.- Aplicación de penalidades. 
Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente 
Pliego o en la LCSP, el Cabildo, previa motivación, documentación del incumplimiento y una vez 
ofrecida audiencia del interesado durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer 
las penalizaciones que se señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes 
causas que los hayan motivado. 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Cabildo descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las prestaciones no 
satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la correspondiente indemnización. 
 
2.- Faltas penalizables. 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista 
que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la LCSP. 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, 
etc. Por lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 
Toda falta cometida por el contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 
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trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán 
las siguientes: 
-  La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 
-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido 
en el cumplimiento de las obligaciones.  
-  En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 
-  El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 
en este pliego. 
-  Originar molestias innecesarias al vecindario. 
-  La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
 
Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o causen un grave perjuicio al control o a 
la inspección de los trabajos contratados. 
-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 
-  En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 
leves en el transcurso de un año. 
-  No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado. 
- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia 
del uso de productos inadecuados. 
-  Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 
-  La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 
-  La no prestación de alguna de las operaciones contratadas, 
-  La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 
-  La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Sólo podrá colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las casetas de obra. 
 
Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 
infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa del 
contratista. 
Entre otras las siguientes: 
-  Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o cuando 
se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 
-  El fraude económico al Cabildo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, 
o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 
-  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 
-  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año.  
-  La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 
su calidad como en la cantidad. 
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-  La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
por escrito por el Director Facultativo, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable 
al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 
 - Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Cabildo. 
 - La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 
 - La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 
 - La falsedad en los informes. 
 - No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo 
de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el Director 
Facultativo o la unidad gestora. 
 - El abandono del contrato. 
 - Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 
 - La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 
 
3.- Cuantía de las penalidades. 
 - Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 28.2 de este pliego, salvo 
que en el apartado M del Cuadro de Características se establezca otra distinta. 
Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
 - Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de entre el 1% y el 3% del 
precio de adjudicación del contrato. 
 - Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con 
un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 
 - Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 
10% del precio de adjudicación del contrato. 
A las referidas faltas se podrán aplicar además las penalidades recogidas en el Apartado M del 
Cuadro de Características. 
No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 
a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 
El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como 
consecuencia de la infracción. 
 

30. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS-RECEPCIÓN. 
 
Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 
implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por 
resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 
211 LCSP. 
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A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 
Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 
El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez días naturales a contar desde 
la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin 
intimación previa el Cabildo podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra 
empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por 
esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa 
por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa que, en su caso, resulte de aplicación.  
Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo del contratista y se entienden repercutidos 
en las unidades de obra. 
 
B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1º) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederá a la recepción 
de las mismas, siendo el plazo de garantía establecido en el apartado D.3) del Cuadro de 
Características contados a partir de la recepción. Durante dicho plazo serán de cuenta del 
contratista todos los trabajos de conservación de la obra, debiendo reparar inmediatamente 
cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 243 LCSP. 
 
El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de 
que se pueda realizar su recepción. 
El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe 
al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista 
para la terminación. 
El representante del órgano de contratación fijará la fecha de la recepción y, a dicho objeto, 
citará por escrito a la dirección de la obra, al contratista y, en su caso, al representante de la 
Intervención correspondiente. 
 
Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

 Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de 
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del 
mismo aprobadas. De preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares o el 
apartado D.5) del Cuadro de Características podrán efectuarse recepciones 
parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma 
independiente. 

 Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las 
instalaciones de la edificación y de la urbanización. El contratista deberá prever y 
disponer de suministros y energía para la realización de las pruebas 

 Haber entregado el contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

 
Se considerará que una instalación está terminada cuando: 
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Se ha realizado la puesta en marcha. 
Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 
Ha sido legalizada. 
Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 
siguiente documentación: 
Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 
Dirección Facultativa o el Cabildo), en papel y en formato informático compatible con Autocad, 
Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier caso, 
deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño superior 
a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas aquellas 
de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por un 
fotógrafo profesional. 
Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

 Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 
 Salvedades y recomendaciones. 
 Esta documentación se presentará por duplicado y en soporte papel e informático (CD 

o DVD). 
 
2º) A la recepción de las obras a su terminación, concurrirá el órgano interventor, un facultativo 
designado por el Cabildo, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista 
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la LCSP. 
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las 
operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses 
para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser 
ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción 
formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo 
del periodo de garantía. 
En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por el Director 
Facultativo, la Dirección de Obras y el contratista. 
 

31. PLAZO DE GARANTIA  

 
El plazo de garantía se establecerá en el apartado D.3) del cuadro de Características atendiendo 
a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo 
de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 
por ampliación del plazo de garantía. 
 

32. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
 
1º) Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las 
siguientes: 

 La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
 La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
 La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la 

Administración. 
 El desistimiento. 

 
2º) Los efectos de esta resolución serán los previstos en los artículos 213 y 246 LCSP. 

 
CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES 

 
33. ABONO DEL PRECIO  

 
a. Medición y expedición de la certificación de obra.  

A los efectos del pago, se expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al 
que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto 
durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a 
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en el apartado C.8) del 
Cuadro de Características y conforme al régimen y los límites que con carácter general se 
determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación 
de garantía. 
 
b. Factura y abono. 
 
1º) El contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, entregará 
factura en el registro general de entrada del Cabildo para su tramitación. 
Las facturas deberán ser conformadas por el Jefe de Servicio o funcionario autorizado y deberá 
emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente constará: 
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numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF del 
expedidor y destinatario y el IGIC repercutido. 
El pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a partir de la fecha de aprobación 
por el Cabildo de Gran Canaria de la factura, acompañada de las certificaciones realizadas por el 
titular de la Dirección Facultativa o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato, debiéndose a tal fin aportar la factura junto con la 
certificación de obras. 
 
Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su corrección.  
 
El órgano administrativo responsable de las competencias en materia de contabilidad pública 
en el Cabildo de Gran Canaria es el Órgano de Contabilidad y Presupuestos. 
 
Según cada caso la factura puede ser electrónica o en papel de acuerdo con lo previsto en la 
normativa reguladora de las obligaciones de facturación que se detalla a continuación. 
 

- Factura electrónica 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y el 
art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas los contratistas que tengan la consideración de personas jurídicas 
tienen la obligación de presentar factura electrónica a través de FACe (https://face.gob.es/es/), 
punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado,  
utilizado por el Cabildo de Gran Canaria hasta que el Cabildo no tenga establecido un punto 
general de entrada de facturas electrónicas propio. 
 
En FACe se identificarán las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de acuerdo 
con los códigos identificativos incluidos en el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” 
publicado en la página web del Cabildo de Gran Canaria, en el apartado de Economía y Hacienda 
e indicado en el apartado C.7) del Cuadro de Características.  
 
La obligación abarca a todas las personas jurídicas, sin perjuicio de su forma societaria y del 
importe de la factura. 
 

- Factura en papel 
 
Se excluyen de la obligación de presentar factura electrónica a las emitidas por las personas 
físicas o proveedores del exterior. 
 
No obstante, las personas físicas, que no están obligadas a facturar electrónicamente, pueden 
ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrónicas.  
 
En los supuestos en lo que no se use la factura electrónica, las facturas emitidas por los 
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria o en sus 
Registros Desconcentrados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 
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En la factura deberán identificarse los órganos administrativos a los que vaya dirigida la misma. 
 
2º) Sólo se abonará el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista no 
podrá realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de forma 
reglamentaria. 
 
3º) Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de 
maquinarias adscritos a las obras, se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.  
 
4º) El contratista no podrá reclamar ningún precio ni indemnización por aquellos trabajos 
realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni aún en el caso 
de alegar y demostrar que las obras así ejecutadas eran absolutamente necesarias para asegurar 
una perfecta realización del proyecto como consecuencia de lo señalado en los apartados 
anteriores. 
 
5º) El licitador está obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, quedando 
condicionada la tramitación correspondiente al pago, en el supuesto de que existan deudas, 
hasta el momento en que se salden las mismas. 
 
6º) Para el pago del IGIC, se estará a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidación de las Finanzas Públicas y al Impulso 
de la Actividad Económica, artículo 19.1.2ª h, relativo a la inversión del sujeto pasivo, si así se 
contempla en el apartado C.7) del Cuadro de Características. 
 
La facturación será expedida, en su caso, indicando que la obra está sujeta a IGIC pero con 
inversión del sujeto pasivo en aplicación del artículo 19.1.2ºh. 
 
En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurará el tipo de gravamen que por 
naturaleza de obra le corresponda y figure en el proyecto técnico. 
 

34. OBLIGACIONES LABORES, SOCIALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

a) Obligaciones laborales y sociales. 
- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias 

y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 
Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por 
parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para este Cabildo. 

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna 
con el Cabildo, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al 
citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Cabildo responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus 
empleados, aún cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia 

Código Seguro De Verificación r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ== Fecha 11/07/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia

Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ=
=

Página 67/74

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/r7k++ejJ8c49RYdRpF89YQ==


                                          
 

 

68 

directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este 
contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el 
personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación 
con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, 
con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, 
así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales. 

- No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la 
ejecución del contrato y el Cabildo, por cuanto el citado personal queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 
legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto 
dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Cabildo, y ello 
con independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 

- El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

- El Cabildo podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta, 
baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 
trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la 
Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. 
Siempre que lo solicite el Cabildo, el contratista deberá poner a disposición del mismo, 
además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados 
a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser 
notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté 
permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento del 
contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar la categoría profesional, 
tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, 
tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

- La adjudicataria cumplirá con la obligación de mantener, durante la vigencia del contrato, 
al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalía, o con la ejecución de 
las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad con la documentación 
aportada en el momento de la licitación, por encontrase obligada a ello, de conformidad 
con  el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, pudiendo esta Administración solicitar en cualquier momento de la 
ejecución del contrato, los documentos necesarios para la efectiva acreditación  de su  
cumplimiento. 

- Quedará obligada, además, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la legislación 
social vigente y de prevención de riesgos laborales, corriendo de su cuenta y riesgo toda 
clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones, remuneraciones y, en general, 
cualquier otra obligación de tipo laboral. 

- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 
en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
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debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, 
respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

- Asimismo el contratista está obligado guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar 
información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni permitir el acceso 
a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con 
la previa autorización expresa de la Administración Insular. El contratista deberá respetar 
el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en 
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá durante los plazos legales exigibles en cada caso desde el conocimiento de esa 
información. 

 
b) Obligaciones en materia de medio ambiente:  
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los 
pliegos que rigen la presente contratación. El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener 
la información pertinente relativa a las citadas obligaciones. Además, todos los trabajos de 
ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

 Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria para la ejecución de las obras. 

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio 
habilitado al efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 

 Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen 
estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de los 
ciudadanos y respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por la 
normativa vigente. 

 Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente 
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de 
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del 
contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

 El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades 
tipificadas como muy graves. 

 
c) Protección de datos 

 
El contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa nacional y de 
la Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal. Esta obligación tiene 
el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 
1 del artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos el 
responsable del tratamiento de sus datos es el Cabildo de Gran Canaria (en adelante, el 
Responsable).  
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El Responsable está legitimado para tratar los datos que le faciliten los licitadores con 
motivo de la participación en la presente licitación para las siguientes finalidades: 

a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento queda 

legitimado por el consentimiento válidamente prestado por éstos en el momento 

de la presentación de su candidatura. 

b) Se emplearán los datos del adjudicatario para el control y ejecución de la relación 

jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en virtud de la 

ejecución del contrato que regirá la prestación de los servicios del contrato.  

c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios 

que el Cabildo de Gran Canaria considere oportunos, en especial a través de la 

página web de la Corporación, que recoge información acerca, entre otros 

aspectos, de contrataciones y proveedores. Esta finalidad está autorizada por la 

LCSP. 

Los datos de carácter personal únicamente se tratarán y conservarán mientras persista la 
relación y una vez finalizada ésta mientras el Responsable esté legitimado para su 
tratamiento y/o conservación atendiendo a los plazos establecidos por la legislación vigente. 

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento los licitadores 
tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación, supresión y 
portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias los licitadores tendrán derecho a 
solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable 
cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones.  

El ejercicio de los citados derechos podrá hacerse mediante solicitud dirigida por escrito al 
Responsable a través de los datos de contacto indicados en el Cuadro de Características, en 
los términos que suscribe la legislación vigente. Asimismo, en cualquier momento las 
reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española de 
Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto 
y que son accesibles a través de su página web, https://sedeagpd.gob.es. 

Si para la prestación del servicio debiera accederse a datos de carácter personal de los que 
es responsable el Cabildo de Gran Canaria, el adjudicatario, ostentaría la condición, a los 
efectos de la normativa de protección de datos, de encargado de tratamiento. En este caso, 
será necesario la formalización de un contrato en el que se regulen las condiciones de dicho 
tratamiento, debiendo contener al menos los siguientes aspectos: 

a) Compromiso de tratar los datos única y exclusivamente de acuerdo con las 

instrucciones documentadas que el Cabildo de Gran Canaria le facilite debiendo poner 

en conocimiento del Cabildo de Gran Canaria cualquier indicación que, a juicio del 

adjudicatario, infrinja la normativa de protección de datos. La sujeción a las 

instrucciones del Cabildo de Gran Canaria deberá producirse igualmente en el caso de 

los sub-encargados de tratamiento y las transferencias internacionales de datos que 

deberán ser autorizadas previamente por el Cabildo de Gran Canaria. 

 
b) En el caso de que de que el adjudicatario determine los fines y medios del 

tratamiento, será considerado responsable, estando afecto a las responsabilidades 

legales establecidas en la normativa de protección de datos. 
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c) A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, 

compromiso de aplicación y actualización de las medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, todo ello 

teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el 

alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y 

gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. 

 
d) Puesta a disposición del Cabildo de Gran Canaria de toda la información 

necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como en la 

correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y obliga, a permitir y 

contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Cabildo 

de Gran Canaria o de otro auditor autorizado por éste. 

  
e) En el supuesto de que para realizar las operaciones de tratamientos del Pliego fuera 

necesario realizar la evaluación de impacto del artículo 35 RGPD compromiso del 

adjudicatario a ayudar al Cabildo de Gran Canaria en la realización y mantenimiento 

de las evaluaciones de impacto y consulta previa. 

 
f) Obligación de notificación al Cabildo de Gran Canaria, sin dilación indebida, las 

violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

 
g) Mantenimiento del registro de actividades de tratamiento, salvo que sea de aplicación 

la excepción prevista en el artículo 30.5 RGPD. 

  
h) A elección del Cabildo de Gran Canaria, una vez cumplida la prestación del 

servicio, obligación del adjudicatario de: 

 
- Suprimir todos los datos personales y las copias existentes, salvo que de acuerdo 

alguna norma legal estipule la necesidad de conservarlos. conservación, caso en 

el cual no procederá la supresión de los datos personales o  

- Devolver todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios 

de tratamiento, y suprimir las copias que haya podido realizar. 

 
Las obligaciones descritas en la presente cláusula constituyen condiciones esenciales del 
contrato y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del mismo. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrónica. 
 
 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 
(AUTOMÁTICOS) 

 
D/Doña……, vecino/a de ……………………, con domicilio en……………, en nombre propio o en 
representación de ……, enterado/a de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas aprobados por la Corporación que han de regir el procedimiento para 
adjudicar la ejecución del contrato denominado XP0406/2022 “REHABILITACIÓN DE 
INTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CALLE ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, 
T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA” y, aceptando íntegramente el contenido de los 
mismos, en nombre de... (propio o de la persona o entidad que representa, especificando en 
este último caso sus circunstancias), se compromete a realizar el citado contrato conforme a los 
siguientes criterios establecidos en la presente licitación, en el mismo orden y con el siguiente 
resultado que a continuación se detalla: 
 
CRITERIO AUTOMÁTICO 1. MEJORAS OFERTADAS. 
 
 

MEJORAS DE OBRA CIVIL (BLOQUE A) 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

MARCAR CON 
UNA “X” 

(aquellas casillas 
cuyas mejoras se 

oferten) 

01. 

SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO 
POR FALSO TECHO ACÚSTICO Y CALIDADES 
SUPERIORES (CAPÍTULO DE PRESUPUESTO 
C07) 

107.639,39 €  

02. 

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO DE VENTANAS SIN ROTURA DE 
PUENTE TÉRMICO (RPT) POR VENTANAS 
CON RPT Y CALIDADES SUPERIORES 
(SUBCAPÍTULO DE PRESUPUESTO C13.01)   

66.107,11 €  

03. 
APLACADO MURO CERRAMIENTO 
PARCELA 

30.684,11 €  

04. MOBILIARIO ZONAS EXTERIORES EDIFICIO 9.983,50 €  

05. ESTORES PARA OFICINAS 40.435,91 €  

06. 
PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES 
ALUMINIO 90 𝑀2 

31.566,37 €  

07. 
PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES 
ALUMINIO 75 𝑀2 

26.325.73 €  

08. 
PÉRGOLA CON TECHO LAMAS MÓVILES 
ALUMINIO 40 𝑀2 

14.091,07 €  
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CRITERIO AUTOMÁTICO 2. OFERTA ECONÓMICA. 

 

OFERTA ECONÓMICA IMPORTE (€) 

IMPORTE EJECUCIÓN CONTRATA   

IGIC (7%)   

TOTAL OFERTADO POR EL LICITADOR (IMPORTE C/IGIC)   

 
CRITERIO AUTOMÁTICO 3. MAYOR PENALIZACIÓN DIARIA POR RETRASO. 

 

PENALIZACIÓN DIARIA POR CADA 1.000 EUROS DEL IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA IGIC EXCLUIDO 

MARCAR CON UNA 
“X” (una única 

casilla, en su caso) 

1,10 €  

1,00 €  

0,90 €  

0,80 €  

0,70 €  

 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 

 
  

MEJORAS DE INSTALACIONES (BLOQUE B) 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

MARCAR CON 
UNA “X” 

(aquellas casillas 
cuyas mejoras se 

oferten) 

01. 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 
(INTERIOR/EXTERIOR) 

31.472,07 €  

02. 
MOTORIZACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A 
VEHÍCULOS Y CONTROL DE ENTRADA 

12.889,57 €  
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ANEXO II: 

MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS. 
 
 
  
D/Dª. ………….., mayor de edad, con domicilio en………….. C/ o Plaza ……………, con D.N.I. 
……………….., actuando en su propio nombre y derecho o en representación de ……………………, en 
su calidad de ………………………; en relación a la proposición presentada para la contratación de 
las obras denominadas XP0406/2022 “REHABILITACIÓN DE INTERNADO DE NUESTRA SEÑORA 
DE FÁTIMA, CALLE ANTONIO MANCHADO VIGLIETTI, Nº1, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA”, declara bajo su responsabilidad: 
 
(Indíquese lo que proceda):  
 
□ Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relación adjunta, sin 
que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado 
precepto.  
 
Nombre o razón social…………………………..NIF/CIF……………………….. 
 
1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
□ Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.  
 
Lugar, fecha y firma de la licitadora. 
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