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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.), será describir, fijar y 
definir las condiciones técnicas de que deberán regir el “CONTRATO DE SERVICIOS 
PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA: DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE OBRA INSTALACIONES Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS 
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA” , complementario al expediente de 
contratación de obras XP0602/2022 denominado “Rehabilitación Centro de Gestión del 
Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria (T.M. 
Tejeda). 

2. OBJETO DE LA OBRA 
 
La actuación consiste en la ejecución de una rehabilitación integral de una edificación 
existente que hasta ahora ha tenido uso Dotacional Cultural (Museo), para adaptarlo a 
un uso dotacional cultural Administrativo, estando esta obra clasificada como obra de 
rehabilitación conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las  directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
 
El proyecto pretende adecuar el centro de gestión mediante la realización de ciertas 
modificaciones en la zona actual del almacén y la estancia con la que se comunica, 
para distribuir el aseo para las personas con movilidad reducida, un local para el rack y 
un almacén. Para esta distribución descrita, el proyecto se limita principalmente a la 
dotación de las instalaciones necesarias para que se puedan realizar adecuadamente 
las funciones a desarrollar en el edificio y dotar al conjunto de los medios necesarios 
para corregir en lo posible los problemas de accesibilidad que tiene el mismo.  
 
Para la primera de las cuestiones se contemplan las instalaciones necesarias para 
cubrir las necesidades de los puestos de trabajo y otras funciones a desarrollar en el 
edificio.  
 
En cuanto a la accesibilidad, teniendo en cuenta la disposición de los edificios y sus 
accesos, se han estudiado las distintas posibilidades para mejorar en lo posible la 
accesibilidad. Se ha optado por la construcción de un ascensor en el lateral suroeste 
del solar, que comunique con la calle Párroco Rodríguez Vega con el patio de acceso 
a los edificios, solución que solamente resuelve la accesibilidad hasta la planta baja, 
pero es en esta planta donde se encuentran los espacios expositivos destinados al 
público en general, quedando la planta alta con elementos de comunicación existentes 
y descritos anteriormente.  
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Datos de la obra 
 

CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS MONTAÑAS 
SAGRADAS DE GRAN CANARIA 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 
Presupuesto de Ejecución Material 378.729,55 € 

13% Gastos Generales 49.234,84 € 
6% Beneficio Industrial 22.723,77 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 450.688,16 € 
7% IGIC (s/PEC) 31.548,17 € 

Presupuesto total (PEC con IGIC) 482.236,33 € 
PLAZO, CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y ESTUDIO GEOTÉCNICO  

Plazo de ejecución según Programa de 
desarrollo de los trabajos 

6 meses. 

Clasificación del contratista Categoría 3 

-Grupo C) Edificaciones 

-Categoría de contratos de obras: d 

 
Las actuaciones a realizar comprenden los trabajos descritos a continuación:  
 

- Desmontaje y demoliciones 
- Albañilería  
- Ingenierías 

 Obra civil 
 Instalaciones eléctricas de baja tensión 
 Hidrosanitarias 
 Seguridad contraincendios 
 Instalaciones de calefacción y ventilación 
 Instalación de corrientes débiles (voz, datos, telefonía y video portero) 

- Aparatos sanitarios 
- Alicatados, pavimentados, cubrición y acabados 
- Carpintería  
- Pinturas y barnices 
- Instalación de ascensor 

 
Relación de documentación para la realización de la obra:  
 

- Proyecto de Centro de Gestión del Paisaje Cultural de Risco Caído y las 
Montañas Sagradas de Gran Canaria 

- Proyecto reformado al Proyecto de Instalaciones “Centro de Gestión del 
Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria” 
que complementa al anterior.  
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- Resolución 56/2022, de 14 de noviembre de 2022, de aprobación del 
expediente de contratación de obras denominado “REHABILITACIÓN 
CENTRO DE GESTIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE RISCO CAÍDO Y LAS 
MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA 

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Tejeda, de 
11 de mayo de 2022, por la que se presta conformidad a dicha actuación, en 
los términos y con las condiciones que se establecen en el informe técnico.  

3. ADJUDICATARIO 
  
La adjudicataria/o deberá cumplir con lo preceptuado en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas y lo recogido en el Pliego de Condiciones Administrativas.  
 
Las responsabilidades de las acciones de la adjudicataria serán asumidas por la 
misma o por las personas de su plantilla, en función de las atribuciones derivadas de 
los nombramientos realizados. Las responsabilidades penales, derivadas de su 
obligación, se entenderán atribuidas a las personas físicas que ostenten la 
representación de la adjudicataria para las diversas cuestiones. Ésta última será 
responsable subsidiaria de cuantas acciones realice su personal en el marco del 
contrato.  
 
Responsable de la ejecución del contrato designado por la empresa contratante: 
 
La empresa contratada designará, al menos, un coordinador o responsable de la 
ejecución del contrato, que podrá ser alguno de los medios humanos adscritos al 
contrato, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
1.- Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante, 
canalizando la comunicación entre el personal integrante del equipo de trabajo adscrito 
al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del contrato. 
 
2.- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
 
3.- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajos de las funciones que tienen encomendadas, y controlar la asistencia de dicho 
personal. 
 
4.- Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la 
ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio. 
 
5.- Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 

Código Seguro De Verificación A+bIChnUfDX9HLJtg8vAsA== Fecha 06/03/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Hector Alberto Vera Lorenzo

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/A+bIChnUfDX9HLJtg8vAsA=
=

Página 4/12

Código Seguro De Verificación aN3Ufu4v2S1yLzM8HqN2Fw== Fecha 22/03/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Antonio Morales Mendez - Presidente/a  Inst. Gestión Integrada Patrimonio Mundial y Reserva Biosfera

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/aN3Ufu4v2S1yLzM8HqN2Fw=
=

Página 4/12

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/aN3Ufu4v2S1yLzM8HqN2Fw==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/aN3Ufu4v2S1yLzM8HqN2Fw==


CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
Instituto Insular para la Gestión Integrada del 

Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera 
de Gran Canaria 

03.0.11 

 
   

 

5 
 

6.- Mantener reuniones periódicas entre responsable del contrato y el coordinador o 
responsable de la ejecución del contrato, en días y horas que determine o requiera el 
Cabildo de Gran Canaria, para tratar las cuestiones relacionadas con el curso de la 
obra. 
 
Obligaciones de la empresa contratada: 
 
1.- Corresponderá exclusivamente a la empresa contratada la selección del personal 
que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de dichos requisitos. 
 
2.- La empresa contratada asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá 
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones 
y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, y cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 
 
3.- La empresa contratada procurará especialmente que los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 
 
4.- En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en 
relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte 
sancionado o condenado, la empresa contratada deberá indemnizar a éste de todos 
los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 
personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones legales oportunas. 
 
5.- La empresa contratada contará con los vehículos necesarios para los 
desplazamientos de su personal, que correrá por cuenta del adjudicatario. Los gastos 
de locomoción del adjudicatario correrán íntegramente por cuenta de aquel. 
 
6.- La empresa contratada contará con una oficina ubicada en Gran Canaria, que no 
tendrá dedicación exclusiva al contrato (incluido teléfono, fax, ordenadores, 
impresoras, mobiliario, material de oficina, software necesario y p.p. de personal 
administrativo), y contará con los medios auxiliares necesarios para la ejecución del 
contrato (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.). 
 
7.- La empresa contratada tendrá bajo su responsabilidad la administración del 
servicio, limitándose los técnicos del Cabildo a la supervisión para establecer planes, 
coordinar los trabajos, controlar sus resultados y, en general, verificar y asegurar que 
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la prestación se realiza satisfactoriamente y de conformidad con las exigencias 
operativas que le resultan propias. 
 
8.- Cualquier material que se genere como consecuencia del presente contrato será 
propiedad del Cabildo de Gran Canaria, no pudiendo ser éste utilizado por terceros sin 
autorización  
 
9.- La empresa contratada deberá disponer de una estructura administrativa adecuada 
al objetivo deseado y ser capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar tanto la 
documentación que se le facilite como cualesquiera otras informaciones recogidas en 
este Pliego. 

4. RESPONSABLE/S DEL CONTRATO 
 
A los efectos previstos en la normativa vigente de contratación, el Instituto para la 
Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria 
(en adelante el Instituto) designará uno o varios “Responsable/s” del expediente objeto 
de este Pliego, que desempeñará/n la supervisión del desarrollo de este contrato a fin 
de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por 
el Servicio de Instalaciones del Cabildo de Gran Canaria. 
 
Este responsable/s deberá/n responder de sus decisiones y de las omisiones 
atribuibles a él. No lo hará, ni directa ni solidariamente, de las consecuencias de las 
acciones y omisiones del adjudicatario, o de su personal en las materias en que, en 
ejercicio de sus funciones, hubieran actuado, salvo que las hubiese rectificado, en 
cuyo caso responderá únicamente de las consecuencias de la rectificación. 
 
El/Los citado/s responsable/s del Instituto no asumirá/n, ni directa ni solidariamente, lo 
que, técnica y legal, decida el adjudicatario. 

5. DOTACIÓN MÍNIMA DE MEDIOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 
El adjudicatario deberá dedicar al presente contrato, al menos, los medios humanos 
siguientes:  
 

o 1 Titulado Arquitecto, con habilitación profesional. 

o 1 Titulado Arquitecto técnico, con habilitación profesional.  

o 1 Titulado Ingeniero Industrial, Ingeniero Técnico Industrial o equivalente, con 
habilitación profesional. 

o 1 Titulado Arquitecto, Arquitecto técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, con 
habilitación profesional, y formación mínima en materia de prevención de 
riesgos laborales referidas a las funciones de nivel intermedio establecidas en 
el artículo 36.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Cada uno de los perfiles anteriormente indicados deberá haber realizado trabajos, 
según corresponda, en obras de reforma, restauración, rehabilitación o gran 
reparación, durante al menos 5 años, anteriores a la publicación de la presente 
licitación, debiendo acreditar este extremo con certificado de Buena ejecución.  

6. ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
6.1 Trabajos generales de la Dirección Facultativa:  
 
El ámbito del trabajo quedará circunscrito al contenido de las obras, incluidas aquellas 
actuaciones accesorias que resulten precisas para su correcta ejecución y el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los plazos de garantía. 
 
El adjudicatario informará obligatoriamente y por escrito al Responsable/s, durante los 
cinco primeros días de cada mes, sobre la marcha general de los trabajos 
encomendados y el cumplimiento del programa de trabajos aprobado. La presentación 
de este informe será requisito indispensable para justificar los abonos a cuenta de las 
certificaciones mensuales. 
 
A los efectos de tramitar la certificación final de la obra, el adjudicatario deberá 
presentar un informe exhaustivo sobre el estado de dimensiones y características de la 
obra ejecutada, en el que se definan con detalle las obras realizadas, tal y como se 
encuentran en el momento previo a la recepción definitiva, que incluirá los siguientes 
puntos: 
 

- Informe general del desarrollo de las obras.  
- Análisis de ejecución, por partidas significativas y su total.  
- Cumplimiento y desviaciones en ejecución y económicas.  
- Libro del edificio.  
- Certificados de final de obra y legalizaciones.  

 
Dentro de sus funciones de Dirección Facultativa de las obras, el adjudicatario 
ejecutará o hará ejecutar todas las exigencias derivadas del ejercicio de dicha 
dirección, responsabilizándose de las mismas según la normativa vigente. 
 
Los términos de la Dirección Facultativa se extenderán al desarrollo de la obra en 
todos sus aspectos, con toma y aplicación de decisiones, relación con las empresas 
contratistas, proveedores, control de materiales afectados por las obras, organismos, 
etc. 
 
Coincidiendo con la entrega del estado de mediciones para proceder a la certificación, 
el adjudicatario presentará un breve informe en el que se recojan las incidencias, 
variaciones, desviaciones y estado general de la obra.  
 
La solicitud de inicio de los expedientes que resultaren necesarios para la obtención 
de las autorizaciones de las obras y permisos de funcionamiento de las instalaciones, 
incluido el seguimiento de los mismos, corresponderá a la empresa contratista de las 
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obras. El adjudicatario deberá impulsar, en nombre del Cabildo de Gran Canaria, todas 
las gestiones necesarias ante los organismos de quien dependan permisos, licencias, 
etc., poniendo la máxima diligencia en promover la correcta resolución de los trámites. 
 
Dado el carácter de servicio público de las obras a ejecutar, el personal adscrito a este 
contrato por parte del Adjudicatario deberá estar localizable y dispuesto a prestar su 
colaboración en cualquier caso que lo requiera la persona del Cabildo de GC, 
responsable/s del contrato. 
 
El adjudicatario deberá impulsar la ejecución de las obras para su correcto 
cumplimiento en los plazos establecidos. Igualmente, deberá vigilar por el 
cumplimiento económico de las obras, evitando en todo momento actuaciones que 
lleven sobrecostes innecesarios. 
 
Será cometido del adjudicatario proponer y realizar, en caso de aprobación, cuantas 
mejoras estime oportunas al proyecto durante la ejecución de la obra, y proponer, 
analizar y realizar las posibles modificaciones al proyecto constructivo, que serán 
desarrolladas conforme a lo establecido en la normativa de contratación del sector 
público. 
 
En el precio estarán incluidos:  
 

- Los costes de la Póliza de Responsabilidad Civil de la Dirección Facultativa.  
 

- Los costes de funcionamiento de los equipamientos adecuados para realizar 
las funciones descritas en este Pliego y en el de Cláusulas Administrativas.  

 
- Los conceptos de dietas, viajes y transportes que sean precisos para cumplir 

las funciones a que se ha hecho alusión.  
 

La adjudicataria deberá emitir factura por sus honorarios mensualmente en función del 
porcentaje de certificación positiva realizada durante este periodo.  
 
En lo referido a las funciones propias de cada técnico que forma parte de la Dirección 
Facultativa de la obra, la adjudicataria estará obligada al garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en las normas de contratación del sector público y en la normativa 
técnica y sectorial que resulte aplicable.  
 
6.2 Trabajos específicos del director de la obra:  
 
Las prestaciones a realizar por el director de obra serán conformes, a título enunciativo 
y no limitativo, a la normativa de contratación, técnica y sectorial que resulte de 
aplicación, y en todo caso:   
 
- A los siguientes artículos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014: 
 
o Artículo 62. Responsable del contrato.  
o Artículo 238. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 
o Artículo 242. Modificación del contrato de obras. 
o Artículo 243. Recepción y plazo de garantía. 

 
- A los siguientes artículos del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: 
 
o Artículo 102. Acta de suspensión de la ejecución del contrato. 
o Artículo 139. Comprobación del replanteo. 
o Artículo 140. Acta de comprobación de replanteo y sus efectos. 
o Artículo 141. Modificaciones acordadas como consecuencia de la 

comprobación del replanteo. 
o Artículo 144. Programa de los trabajos a presentar por el contratista. 
o Artículo 145. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 
o Artículo 146. Procedimientos en casos de fuerza mayor. 
o Artículo 147. Mediciones. 
o Artículo 148. Relaciones valoradas. 
o Artículo 149. Audiencia al contratista. 
o Artículo 150. Certificaciones de obra. 
o Artículo 154. Partidas alzadas. 
o Artículo 155. Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
o Artículo 158. Precio de las unidades de obra no previstas en el contrato. 
o Artículo 162. Reajuste del plazo de ejecución por modificaciones. 
o Artículo 163. Aviso de terminación de la ejecución del contrato. 
o Artículo 164. Acta de recepción. 
o Artículo 166. Medición general y certificación final de las obras. 
o Artículo 167. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía. 
o Artículo 168. Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción. 
o Artículo 173. Incorporación de obras al inventario general de bienes y 

derechos. 
 

- Al siguiente artículo de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación: 
 
o Artículo 12. El director de Obra. 

 
- Al siguiente artículo del Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: 
 
o Artículo 5. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 

demolición.  
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6.3 Trabajos específicos del director de ejecución de la obra:  
 
Las prestaciones a realizar por el director de ejecución de la obra serán conformes, a 
título enunciativo y no limitativo, a la normativa de contratación, técnica y sectorial que 
resulte de aplicación, y en todo caso:   
 
- Al siguiente artículo de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 

edificación: 
 
o Artículo 13 El director de la ejecución de la obra. 
 

6.4 Trabajos específicos del director de obra de las instalaciones:  
 

Las prestaciones a realizar por el director de obra de las instalaciones, bajo la 
coordinación del director de obra, serán: 

- Comprobar el cumplimiento de la normativa técnica correspondientes a las 
instalaciones a ejecutar para la rehabilitación del edificio consistentes en, 
instalaciones eléctricas de baja tensión, hidrosanitarias, seguridad en caso de 
incendios, instalación de calefacción y ventilación, instalación de corrientes 
débiles (voz, datos, telefonía y video portero) e instalación de ascensor. 

- Seguimiento y control del desarrollo de las fases de la obra relacionadas con la 
ejecución de las instalaciones.  

- Gestión de la documentación obligatoria del seguimiento y control de la obra.  

- Comprobación de las mediciones de las distintas unidades de la obra 
ejecutadas, relaciones valoradas y certificaciones, dentro de los aspectos que 
tengan ver con las instalaciones.  

- Cualquier otra cuestión que sea consecuencia de su valor y que a su juicio sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del contrato.  

6.5 Trabajos específicos del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra:   

 
Las prestaciones a realizar por el coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra serán conformes, a título enunciativo y no limitativo, a la 
normativa de contratación, técnica y sectorial que resulte de aplicación, y en todo 
caso:   
 
- A los siguientes artículos del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 

o Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
o Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra. 
o Artículo 13. Libro de incidencias. 
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o Artículo 14. Paralización de los trabajos. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato se establece en SEIS (6) MESES, cuyo cómputo habrá de 
iniciarse el día del inicio de la obra que determine el acta de comprobación de 
replanteo, y TRES (3) AÑOS adicionales durante periodo de garantía, desglosando los 
mencionados plazos de la siguiente forma:  
 

- 6 MESES más 3 AÑOS, correspondiente este último plazo al plazo de garantía, 
a los efectos de lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP, para la 
dirección de la obra 

- 6 MESES para la dirección de ejecución  
- 6 MESES para la dirección de obra y de las instalaciones  
- 6 MESES para la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra 
 

El plazo total de duración del contrato vendrá dado por la duración del contrato de 
obras al que está vinculado, permaneciendo inalterables las características del 
contrato hasta la emisión del informe de liquidación. 
 
Este tiempo podrá verse ampliado en caso de prórrogas justificadas, cuyos informes 
serán redactados por la propia empresa adjudicataria, sin que ello suponga en ningún 
caso un pago adicional de la misma.  

8. PRECIOS DEL CONTRATO 
 
El precio del contrato será el ofertado por el adjudicatario, que no podrá ser superior al 
establecido en el informe de necesidad, y que se determina en TREINTA DOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(32.835,45 €), más DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.298,48 €) en concepto de 7% de IGIC, lo que 
supondría un presupuesto total máximo base de licitación de TREINTA Y CINCO MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (35.133,93 
€).  
 
En dicho precio se entenderán incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba 
satisfacer para la correcta ejecución del contrato, incluida toda clase de impuestos, 
tasas, seguros y tributos. Igualmente, quedarán incluidos los gastos de todo tipo 
(viajes, dietas, etc.), que se originen como consecuencia del desplazamiento de su 
personal o equipo dentro del ámbito del presente contrato.  
 

9. NÚMERO DE VISITAS SEMANALES A LA OBRA 
 
Este pliego técnico establece un número mínimo de 2 visitas semanales a la obra 
para cada uno de los 4 perfiles que realizarán los trabajos objeto del contrato. 
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El cómputo de cada profesional será revisado con carácter mensual, de modo que si, 
excepcionalmente y con previa autorización del responsable del contrato, no se 
realizaran las dos visitas en una semana, o se debiera realizar un mayor número de 
ellas en una única semana, éstas podrán compensarse a lo largo del mes, de modo 
que, al final de cada cuatro semanas, se hayan realizado las 8 visitas determinadas. 

10. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
La valoración y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se efectuará 
según certificaciones mensuales, en base a la oferta económica del adjudicatario. 
 
Las certificaciones objeto del presente contrato se confeccionarán por el responsable 
del contrato en el mismo porcentaje que las certificaciones de ejecución de la obra 
realizadas en el citado mes. 
 
Por tanto, el importe total correspondiente a la mensualidad será proporcional a la obra 
ejecutada de acuerdo con las certificaciones positivas cursadas mensualmente. De 
dicho importe se efectuará la retención del 10%, que quedará pendientes hasta que se 
produzca la aprobación de la certificación final de obra. 

11. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
El presente contrato no lleva cláusula de revisión de precios. 

12. PROPIEDAD Y TITULARIDAD 
 
Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución de la obra, así 
como los derechos de uso, serán propiedad del Cabildo Insular de Gran Canaria.  
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha indicada a pie de página.  
 

EL ARQUITECTO TÉCNICO DEL 
INSTITUTO INSULAR PARA LA 
GESTIÓN INTEGRADA DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL Y LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE GRAN CANARIA 
(Firma electrónica) 
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