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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Cabildo de Gran Canaria posee un conjunto de edificios y centros de trabajo que 
requieren, de manera continuada, de un conjunto de servicios para su mantenimiento, 
conservación y explotación. Para la consecución de este objetivo, el Servicio de 
Instalaciones pretende sacar un pliego que acometa las diferentes actuaciones 
necesarias, divididas por lotes. 
 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El presente Pliego tendrá por objeto los siguientes lotes: 
 

Lote A: Estación transformadora de la Casa Palacio 
Lote B: Fontanería y saneamiento 
Lote C: Pintura interior y exterior 
Lote D: Albañilería y obra civil 
Lote E: Carpinterías de vidrio y aluminio 
Lote F: Mamparas, falsos techos y complementos 
Lote G: Carpinterías de madera 
Lote H: Mudanzas 

 
La relación de edificios y centros de trabajo en los que se realizarán los referidos 

trabajos es la que figura en el punto 15 del presente pliego técnico. Este listado constará 
de 32 edificios o centros de trabajo, divididos en un primer grupo de 24 inmuebles en los 
que se realizarán los trabajos con carácter pleno, y otro segundo grupo de 8 edificios o 
centros de trabajo, en los que se llevarán a cabo actuaciones específicas y limitadas, tal 
y como establece el referido punto 15.  

 
El listado del primer grupo de 24 edificios podrá verse sometido a modificaciones 

sin que, en ningún caso, el total de edificios de este grupo supere los 32 por el mismo 
importe de adjudicación de cada lote. 

 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
La duración del contrato será de 2 años, computándose los plazos a partir del día 

siguiente al de la fecha de firma del acta de inicio. Dicho contrato, en cada lote, podrá 
ser prorrogado mensualmente hasta un máximo de dos años más.  

 
El Acta de Inicio deberá ser firmada en los 15 días siguientes a la firma del 

contrato. 
 
Los licitadores podrán concurrir a esta licitación presentando proposiciones para 

uno o varios de los SIETE LOTES arriba expresados, pero, en todo caso, por LOTE 
completo. Sólo será posible resultar adjudicatario como máximo de TRES (3) lotes, de 
modo que, si un licitador resulta el mejor clasificado en más de tres lotes, se aplicará el 
orden de prioridad en sentido descendente del Lote A hasta el G. Es decir, si un licitador 
quedara en primer lugar en los lotes A, B, C y D, resultaría adjudicatario solamente de los 
lotes A, B y C: o si quedara en primer lugar en los lotes B, C, D y G, resultaría adjudicatario 
solamente de los lotes B, C y D, resultando adjudicatario del G el que haya quedado en 
segundo lugar en dicho lote. 

 
4.- DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS 
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El Órgano de Contratación designará un responsable del contrato, al que 
corresponderá supervisar la ejecución de los contratos y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias, con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada. Además, desempeñará las funciones directoras indicadas en el 
presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como 
cuantas otras sean pertinentes, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los 
intereses y objetivos perseguidos por el Cabildo de Gran Canaria.  

 
5.- ADJUDICATARIO 

 
Las empresas adjudicatarias de los diferentes lotes habrán de cumplir con lo 

preceptuado en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en lo recogido en el 
Pliego de Prescripciones Administrativas (PCAP). 
 
Responsable de la ejecución del contrato designado por la empresa contratante: 

 
Las empresas adjudicatarias de los diferentes lotes deberán designar, al menos, 

un coordinador o responsable de la ejecución del contrato, integrado en su propia 
plantilla, que tendrá, entre sus obligaciones, las siguientes: 

 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad 

contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratada y el personal 
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo 
lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 
de trabajos de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 
de dicho personal. 

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito 
a la ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio, 
y planificando su suplencia y la del resto de personal ausente durante dichos períodos. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 

f) Mantener reuniones periódicas entre responsable del contrato y el coordinador 
o responsable de la ejecución del contrato, debiendo ser, como mínimo, una vez al mes, 
en días y horas que determine o requiera el Cabildo de Gran Canaria, para tratar las 
cuestiones relacionadas con el mantenimiento.  
 
Obligaciones de la empresa contratada. 
 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la selección del 
personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, 
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de 
la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos 
requisitos. 

2.- La empresa contratada asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo 
y continuo sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá 
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
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legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratada velará especialmente porque los trabajadores 
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto 
del contrato. 

4.- En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas 
en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte 
sancionado o condenado, la empresa contratada deberá indemnizar a éste de todos los 
daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su 
personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones legales oportunas. 

 
Las empresas adjudicatarias de los diferentes lotes tendrán bajo su 

responsabilidad la administración del servicio, limitándose los técnicos del Cabildo a la 
supervisión para establecer planes, coordinar los trabajos, controlar sus resultados y, 
en general, verificar y asegurar que la prestación se realiza satisfactoriamente y de 
conformidad con las exigencias operativas que le resultan propias. 
 

Cada adjudicatario deberá ser capaz de redactar, manejar, controlar e interpretar 
tanto la documentación que se le facilite, como cualesquiera otras informaciones 
recogidas en este Pliego, y a tales efectos deberá recoger la información de las 
inspecciones realizadas, de los trabajos realizados y de cualquier avería o anomalía 
detectada. 

 
Cada adjudicatario gestionará tanto el inventario como las actuaciones, partes, 

averías y otras eventualidades reseñables.  
 
Todos los originales de partes, escritos, copias de fax, correos electrónicos, 

órdenes de trabajo, etc., que se reciban o se generen en el servicio deberán ser 
archivados y puestos a disposición del Cabildo. 

 
6.- CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO 

 
Los trabajos se realizarán, en la medida de lo posible, sin perturbar el normal 

funcionamiento de los servicios, debiendo, si fuera necesario, y cuando fuera a petición 
expresa del Cabildo de Gran Canaria, programarse fuera del horario laboral, o en sábados 
o festivos. 

 
A este respecto, las empresas adjudicatarias de los lotes que incluyan un 

mantenimiento preventivo deberán establecer la metodología y la planificación de los 
trabajos a través de un plan de mantenimiento programado, realizado a partir del pliego 
técnico y su oferta técnica, a fin de optimizar el servicio, siempre de conformidad con la 
normativa vigente.  

 
El adjudicatario deberá entregar dicho plan de trabajo antes de que transcurran 

los 2 primeros meses después de la firma del acta de inicio, que deberá ser aprobado por 
el responsable de la Administración.  
 
 Del mismo modo, el adjudicatario se comprometerá a registrar y conservar en 
soporte informático cualquier tipo de mantenimiento en formato abierto, o en la nube a 
través de Onedrive, facilitándolo al Servicio de Instalaciones. 
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En lo referido al presupuesto desglosado por capít u los y par tidas , éste contendrá 

todos los elementos y materiales considerados necesarios en el marco del contrato, sus 
características y precios, que llevarán incluidos los  .G. y .G,, ,.,C aparte, para cada uno 
de los lotesG Dicho presupuesto contendrá una valoración del número de unidades 
anuales estimadas que, en todo caso, podrá variar finalmente en función de las 
necesidades realesG 

 
Se aceptarán elementos y materiales equivalentes o similares a los recogidos en 

dicho presupuesto, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y de 
certificación mínimos  eiigidos   y sean aceptados por el responsable del contratoG  
  

Código Seguro De Verificación YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA== Fecha 21/04/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA=
=

Página 7/78

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==


Edificio Humiaga. Calle Primero de Mayo, 
39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21. Ext 40001 

rcastroa@grancanaria.com 

                                        
 
 

 

Página 8  de 78 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
     SERVICIO DE INSTALACIONES  

03.0.7. 

7.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES 
 

7.1.-  LOTE A: ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE LA CASA PALACIO 
 
El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de mantenimiento 

preventivo, correctivo y técnico-legal de la estación transformadora de la Casa Palacio 
del Cabildo de Gran Canaria C-2450, ubicada en la calle Bravo Murillo, 23, T.M. de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
Los trabajos serán, con periodicidad semestral, los siguientes: 
 

- Comprobación y limpieza de los equipos, funcionamiento de enclavamiento, 
maniobrabilidad, termómetro, comprobación de aceite y SF6, fusibles, 
interruptores, seccionadores y relés de protección, engrases necesarios, 
medición del aislamiento, estado de las canalizaciones, comprobación de 
embarrados, para-rayos auto valvulares, etc. 
- Revisión de los 3 transformadores de potencia, cables de potencia, embarrados y 
limpieza general (para este caso, que deberá hacerse con tensión de grupo, se hará 
un descargo cuyo precio vendrá incluido en la oferta total del adjudicatario), 
- Mantenimiento y conservación del sistema de puesta a tierra, de alta de los trafos 
(común e individual), Tierras de neutro de cada trafo, puesta a tierra del pararrayo 
y de los herrajes. 
- Realización de reaprietes de todos los componentes. 
- Comprobación de la envolvente  
- Limpieza general de suelos, paredes, techos, canales de cable, rejillas de 
ventilación, señalización y materia de seguridad.  
- Boletín Trianual de OCA, que incluirá medición de tierras, tensiones de paso y 
contacto, análisis de aceite (verificación del estado, color, rigidez dieléctrica), y 
presentación y tramitación de este boletín en la Consejería de Industria. 
- Realización de termografías de la instalación en trafos, puntos calientes de baja 
y alta tensión,  
- Revisión del estado general de la obra civil con comprobación de existencia de 
grietas, pozos, canales, temperatura del local, señalizaciones y elementos de 
protección del receptáculo y comprobación del estado de los equipos de extinción 
de incendios. 

 
Además de estas actuaciones, y una vez cada tres meses, el adjudicatario deberá 

realizar una visita a las instalaciones para la revisión general y comprobación de 
parámetros. 
 

Al finalizar cada actuación de mantenimiento, se entregará al cliente un informe de 
anomalías detectadas, junto con el informe de toma de datos, en el que se plasmarán 
todos los datos de temperatura, humedad, etc. de los trabajos prescritos junto con la 
documentación gráfica y termográfica que los avale, con una conclusión del 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 Mantenimiento Preventivo 

 
El Mantenimiento Preventivo se define como el conjunto de trabajos llevados a 

cabo de forma periódica y continua, consistentes en la reposición de elementos 
agotados o defectuosos, sustituciones de productos o piezas consumidos o 
desgastados en su normal funcionamiento.  
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Este mantenimiento deberá cumplir una planificación programada de actividades 
en el tiempo, con una frecuencia y consistencia de la operativa preestablecida, 
adoptando las medidas necesarias para continuar su funcionamiento acorde al Plan de 
Mantenimiento ProgramadoG Dichas actuaciones deberán incluir la inspección de las 
instalaciones, mediciones y comprobación de su correcto funcionamientoG Dichos 
trabajos comprenderán también la elaboración de informes y documentos que deberán 
entregarse al responsable de la Administración con las periodicidades establecidasG 

 
El ADJUD,CATAR,O deberá realizar, al menos, una visita cada tres meses a la 

estación transformadora y una actuación organizada y completa de revisión y 
comprobación de la estación transformadora cada seis mesesG 

 
-  Real Decreto 33/2014,, de   de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus ,nstrucciones Técnicas Complementarias ,TC-RAT 14 a 03G 

 
- RD 00320118, de 45 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta  tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ,TC-LAT 14 a 1  G 

 
Dentro del Mantenimiento Preventivo, la empresa adjudicataria realizará, entre 

otras, las siguientes tareas: 

  Actuaciones correspondientes en la estación transformadora de la Casa 
 PalacioG 

  Reunión semestral del COORD,NADOR de la empresa Adjudicataria con el 
RESPONSA.LE para informar del estado de las instalacionesG 
 

Con carácter general, la empresa adjudicataria y sus trabajadores mantendrán 
una estrecha colaboración y2o coordinación de actividades con el resto de los 
trabajadores de otras empresas adjudicatarias que presten servicios en el mismo centro 
de trabajo, (servicio de limpieza, de vigilancia, etcG)G 

 
El adjudicatario entregará al Servicio de ,nstalaciones una planificación anual de 

las revisiones preventivasG Dichas revisiones periódicas deberán realizarse dentro de 
los plazos previstosG  

 

 Mantenimiento Correctivo 

 
El Mantenimiento Correctivo se definirá como el conjunto de los trabajos de 

reparación necesarios para devolver la funcionalidad perdida de algún elemento o 
instalación como consecuencia de un proceso degenerativo o de una mala utilización, y 
cuyo deterioro no se ha detenido a tiempo.  

 
Si, con motivo de las inspecciones periódicas, mediante inspecciones visuales, o 

debido a aviso por parte del Cabildo, se viera la necesidad de someter a reparación 
alguna parte o elemento de la instalación, se elevará informe al Servicio de 
Instalaciones. Dichos trabajos incluirán la adecuación de las instalaciones a la 
normativa existente, reparación de averías, ejecución de nuevos trabajos, 
modificaciones, etc., incluyendo también la mano de obra con medios auxiliares y 
material según precios ofertados por el adjudicatario o, en su defecto, en la forma 
indicada en las condiciones del servicio de este pliego técnico. Las instalaciones se 
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mantendrán conforme a los criterios necesarios para la obtención de Inspecciones 
Periódicas favorables. 

 
Estas actuaciones no deberán cumplir ningún tipo de planificación programada de 

actividades, y podrán surgir a partir de un aviso del Cabildo de .GCG, como consecuencia 
de una avería, deficiencia de funcionamiento o agotamiento de su vidaG  

 
 Para la valoración de este mantenimiento correctivo el Cabildo de .ran Canaria 

utilizará los dos indicadores siguientes: 
 
1. Tiempo de Respuesta a un aviso de operación correctiva (TR) 

El tiempo que transcurre desde que el Cabildo de G.C. comunica la incidencia 
mediante correo electrónico, o excepcionalmente mediante vía telefónica a 
registrar por el adjudicatario, hasta que éste se persona en el punto origen de 
la avería y realiza un primer análisis de la situación, valorando gravedad de la 
avería.  

 
2. Tiempo de Reparación de una avería (TRA) 

El tiempo que transcurre desde que el Cabido aprueba por escrito la solución 
propuesta por el adjudicatario, hasta que dicha avería queda definitivamente 
resuelta, es decir, en condiciones normales de funcionamiento con la debida 
comunicación por escrito del adjudicatario y sujeto a la aprobación final de 
Cabildo. 

 
Para coordinar cualquier intervención que fuera necesaria ante una emergencia, 

la empresa adjudicataria informará y orientará al personal del Servicio de Instalaciones 
y al resto del personal de otras empresas que presten servicios en los centros de 
trabajo, del correcto funcionamiento de los mecanismos que activan y desactivan los 
sistemas y equipos de cualquier instalación. Igualmente, evaluará y propondrá cualquier 
medida tendente a garantizar la seguridad del edificio y la prevención de riesgos.  

 
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales, 

se viera la necesidad de someter a reparación alguna parte o elemento de la instalación, 
se elevará informe al Servicio de Instalaciones. Una vez detectada la avería se entregará 
al responsable del contrato un informe inmediato de la situación de la instalación 
afectada pormenorizando: fecha, hora, edificio, grado de afectación en el edificio y a la 
instalación, diagnóstico de la avería, solución propuesta, etc. 

 
En caso de que la Administración detecte una avería en algún elemento de la 

estación transformadora, y una vez comunicada a la empresa adjudicataria, ésta deberá 
enviar un trabajador competente al centro en el plazo mínimo de (TR) 1 hora, si el aviso 
se produce durante la jornada laboral, de lunes a viernes no festivos, en horario de 8:00 
a 16:00, y de 2 horas en el resto del año. 

 
El adjudicatario deberá facilitar al Cabildo de Gran Canaria, como mínimo, dos 

números de teléfonos, que estarán disponibles las 24 horas en caso de averías. Una vez 
detectada la avería, se entregará al responsable de la Administración un informe en un 
plazo de 24 horas de la situación de la instalación afectada pormenorizando: fecha, hora, 
edificio, grado de afectación en el edificio y a la instalación, diagnóstico de la avería, 
solución propuesta, etc. 
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Las eventuales diferencias de criterio en el establecimiento de los plazos 
razonables o de soluciones provisionales, serán resueltas por el Servicio de 
Instalaciones, después de oír al adjudicatario. 

 
El mantenimiento correctivo se efectuará en el propio lugar donde se encuentre 

ubicado el elemento o instalación salvo que resulte imposible, en cuyo caso la pieza o 
elemento afectado será trasladada a los talleres propios de la empresa o a terceros, 
corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos de desmontaje, transporte y montaje. 
 

La totalidad de los materiales que se retiren será propiedad del Cabildo de Gran 
Canaria y deberán ser entregados por el Adjudicatario antes de realizar la certificación 
correspondiente, quien decidirá si los mantiene o deberán ser gestionados por la 
empresa adjudicataria para su reciclaje, vertido o gestión de Residuos, cuyos gastos 
estarán incluidos en la oferta. 

 Mantenimiento Técnico-Legal 

 
El Mantenimiento Técnico-Legal se definirá como el conjunto de actuaciones 

necesarias para dar cumplimiento a una norma de imperativo legal, como es el caso de 
las comprobaciones periódicas a realizar mediante entidad acreditada u organismo de 
control autorizado (O.C.A). 

 
La Empresa adjudicataria vendrá obligada a llevar a cabo el mantenimiento 

técnico-legal de acuerdo con los preceptos contenidos en las Reglamentaciones 
Oficiales vigentes. Dichas actuaciones comprenderán las revisiones en los reglamentos 
aplicables (OCAs), una vez cada tres años, y serán realizadas por cuenta de la 
adjudicataria.  

 
El Adjudicatario informará al Servicio de Instalaciones de todas aquellas 

variaciones de las normativas, con la finalidad de realizar las modificaciones necesarias 
en los equipos o instalaciones para cumplir con la Normativa vigente en todo momento.  
 

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos ocasionados con motivo 
de este mantenimiento, incluidos la supervisión por órganos de certificación 
autorizada, medios auxiliares, así como las modificaciones que sean consecuencia de un 
mantenimiento defectuoso de los correspondientes equipos e instalaciones, y las 
sanciones que pudieran recaer por no haber realizado en el tiempo indicado las 
revisiones o solucionar las posibles incidencias. 

 
Con carácter anual, el adjudicatario entregará al Servicio de ,nstalaciones un 

informe anual de gestión, que incluirá las inspecciones y actuaciones preventivas, 
correctivas y técnico-legales efectuadas durante el año anteriorG  Este informe deberá 
entregarse antes del 4 de marzo de cada año en formato digital, inicialmente en 
 OORD2ECCEL, correspondiendo con lo incorporado en las bases de datosG 

 
7.2.- LOTE B: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 
El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de mantenimiento 

preventivo, correctivo y técnico-legal en las instalaciones de fontanería y saneamiento 
de los edificios y centros de trabajo del Cabildo de Gran Canaria del presente pliego, que 
incluirán la subsanación de averías y la modificación de las instalaciones, cuando así se 
considere necesario. 
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En este sentido, todos los trabajos deben realizarse conforme a la siguiente 
normativa específica: 

 
- Normas básicas para las Instalaciones Interiores de suministro de agua (NIA). 
- Código técnico de la edificación del Real Decreto 314/2006, de obligado 
cumplimiento (Documento Básico Higiene y Salubridad (DB-HS1 a DB-HS6) 
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), de carácter consultivo. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo cumplimiento es de gran 
importancia en el sector de la construcción. 
- Normativa UNE (Unidad de Normativa Española). 
- Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de 
aguas en los edificios. 
 
El Cabildo de Gran Canaria pretende con este lote la mejora en el estado de 

conservación y un mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal de las 
instalaciones de fontanería y saneamiento de los edificios y centros de trabajo del 
listado, acorde con la normativa vigente. 

 Mantenimiento Preventivo 

 
El Mantenimiento Preventivo se define como el conjunto de trabajos llevados a 

cabo de forma periódica y continua, consistentes en la reposición de elementos 
agotados o defectuosos, sustituciones de productos o piezas consumidos o 
desgastados en su normal funcionamiento.  

 
Este mantenimiento deberá cumplir una planificación programada de actividades 

en el tiempo, con una frecuencia y consistencia de la operativa preestablecida para cada 
sistema, equipo o instalación, adoptando las medidas necesarias para continuar su 
funcionamiento acorde al Plan de Mantenimiento ProgramadoG Dichas actuaciones 
deberán incluir la inspección de las instalaciones, mediciones y comprobación del 
correcto funcionamiento de instalacionesG Dichos trabajos comprenderán también la 
elaboración de informes y documentos que deberán entregarse al responsable de la 
 Administración con las periodicidades establecidasG 

 
El ADJUD,CATAR,O deberá elaborar un plan de mantenimiento donde se 

especifiquen operaciones, frecuencias y tiempos estimados, conforme a lo que indica el 
Código Técnico de Edificación y demás normativa vigenteG 

 
Dentro del Mantenimiento Preventivo la adjudicataria realizará entre otras las 

siguientes tareas: 

 Puesta a punto de las instalaciones que deban mantenerse operativasG 

  Reunión mensual del COORD,NADOR de la empresa Adjudicataria con el 
RESPONSA.LE para informar del estado de las instalacionesG 
 

Con carácter general, la empresa adjudicataria y sus trabajadores mantendrán 
una estrecha colaboración y2o coordinación de actividades con el resto de los 
trabajadores de otras empresas adjudicatarias que presten servicios en el mismo centro 
de trabajo, (servicio de limpieza, de vigilancia, etcG) 
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La adjudicataria entregará al Servicio de ,nstalaciones una planificación anual de 
las revisiones preventivasG Dichas revisiones periódicas deberán realizarse dentro de 
los plazos previstosG  

 Mantenimiento Correctivo 

 
El Mantenimiento Correctivo se definirá como el conjunto de los trabajos de 

reparación necesarios para devolver la funcionalidad perdida de algún elemento o 
instalación como consecuencia de un proceso degenerativo o de una mala utilización, y 
cuyo deterioro no se ha detenido a tiempo.  

 
Si con motivo de las inspecciones periódicas, mediante inspecciones visuales o 

debido a aviso por parte del Cabildo, se viera la necesidad de someter a reparación 
alguna parte o elemento de la instalación, se elevará informe al Servicio de 
Instalaciones. Dichos trabajos incluirán la adecuación de las instalaciones a la 
normativa existente, reparación de averías, ejecución de nuevos trabajos, 
modificaciones, etc., incluyendo también la mano de obra con medios auxiliares y 
material según precios ofertados por el adjudicatario o, en su defecto, en la forma 
indicada en las condiciones del servicio de este pliego técnico. Las instalaciones se 
mantendrán conforme a los criterios necesarios para la obtención de Inspecciones 
Periódicas favorables. 

 
Estas actuaciones no deberán cumplir ningún tipo de planificación programada de 

actividades, y podrán surgir a partir de un aviso del Cabildo de .GCG, como consecuencia 
de una avería, deficiencia de funcionamiento o agotamiento de su vidaG  

 
 Para la valoración de este mantenimiento correctivo el Cabildo de .ran Canaria 

utilizará los dos indicadores siguientes: 
 
3. Tiempo de Respuesta a un aviso de operación correctiva (TR) 

El tiempo que transcurre desde que el Cabildo de G.C. comunica la incidencia 
mediante correo electrónico, o excepcionalmente mediante vía telefónica a 
registrar por el adjudicatario, hasta que éste se persona en el punto origen de 
la avería y realiza un primer análisis de la situación, valorando gravedad de la 
avería.  

 
4. Tiempo de Reparación de una avería (TRA) 

El tiempo que transcurre desde que el Cabido aprueba por escrito la solución 
propuesta por el adjudicatario, hasta que dicha avería queda definitivamente 
resuelta, es decir, en condiciones normales de funcionamiento con la debida 
comunicación por escrito del adjudicatario y sujeto a la aprobación final de 
Cabildo. 

 
Para coordinar cualquier intervención que fuera necesaria ante una emergencia, 

la empresa adjudicataria informará y orientará al personal del Servicio de Instalaciones 
y al resto del personal de otras empresas que presten servicios en los centros de 
trabajo, del correcto funcionamiento de los mecanismos que activan y desactivan los 
sistemas y equipos de cualquier instalación. Igualmente, evaluará y propondrá cualquier 
medida tendente a garantizar la seguridad del edificio y la prevención de riesgos.  

 
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales, 

se viera la necesidad de someter a reparación alguna parte o elemento de la instalación, 
se elevará informe al Servicio de Instalaciones. 
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Una vez detectada la avería se entregará al responsable del contrato un informe 

inmediato de la situación de la instalación afectada pormenorizando: fecha, hora, 
edificio, grado de afectación en el edificio y a la instalación, diagnóstico de la avería, 
solución propuesta, etc. 

 
En caso de que la Administración detecte una avería en algún elemento de la 

instalación que implique fallos en el suministro de agua o en la fuga de agua de la red de 
fontanería o saneamiento, y una vez comunicada a la empresa adjudicataria, ésta deberá 
enviar un trabajador competente al centro en el plazo mínimo de (TR) 1 hora, si el aviso 
se produce durante la jornada laboral, de lunes a viernes no festivos, en horario de 8:00 
a 16:00, y de 2 horas en el resto del año. 

 
El adjudicatario deberá facilitar al Cabildo de Gran Canaria, como mínimo, dos 

números de teléfonos, que estarán disponibles las 24 horas en caso de averías. Una vez 
detectada la avería, se entregará al responsable de la Administración un informe en un 
plazo de 24 horas de la situación de la instalación afectada pormenorizando: fecha, hora, 
edificio, grado de afectación en el edificio y a la instalación, diagnóstico de la avería, 
solución propuesta, etc. 
 

Cuando el plazo necesario para dar solución definitiva al problema sea superior al 
admisible para el centro por razones de seguridad o de continuidad de la actividad 
asistencial, el adjudicatario deberá buscar soluciones provisionales de ejecución 
inmediata, o realizar las que le proponga el Servicio de Instalaciones, procediendo 
posteriormente a ejecutar la solución definitiva. En las situaciones de dificultad de 
dimensiones imprevisibles, será responsabilidad del adjudicatario conseguir los 
recursos necesarios para actuar con eficacia, en función de la urgencia e importancia 
del problema para el Centro. 

 
Las eventuales diferencias de criterio en el establecimiento de los plazos 

razonables o de soluciones provisionales, serán resueltas por el Servicio de 
Instalaciones, después de oír al adjudicatario. 

 
El mantenimiento correctivo se efectuará en el propio lugar donde se encuentre 

ubicado el elemento o instalación salvo que resulte imposible, en cuyo caso la pieza o 
elemento afectado será trasladada a los talleres propios de la empresa o a terceros, 
corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos de desmontaje, transporte y montaje. 
 

Se entenderá como Actuaciones Varias, cualquier ampliación, modificación, o 
nueva instalación, tanto de fontanería como de saneamiento, que pretenda llevar a cabo 
el Cabildo de Gran Canaria en cualquiera de los edificios propiedad de éste, que deberán 
ser realizadas conforme a los precios ofertados por el adjudicatario en el Anexo, y con 
cargo a la bolsa de horas de trabajo. 

 
La totalidad de los materiales que se retiren será propiedad del Cabildo de Gran 

Canaria y deberá ser entregado por el Adjudicatario antes de realizar la certificación 
correspondiente, quien decidirá si los mantiene o deberán ser gestionados por la 
empresa adjudicataria para su reciclaje, vertido o gestión de Residuos, cuyos gastos 
estarán incluidos en la oferta. 

 
7.3.-  LOTE C. PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 
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El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de pintura interior y exterior 
necesarios o convenientes en los edificios y centros de trabajo del presente pliego.  

 Mantenimiento Preventivo 

 
El adjudicatario deberá presentar, antes de dos meses desde la firma del acta de 

inicio, un plan de actuaciones, donde se especificará una propuesta de actuaciones que 
el adjudicatario considere necesarias o convenientes,   y tiempos estimados de trabajoG 

 
Con carácter anual, la adjudicataria deberá entregar al Servicio de ,nstalaciones un 

informe anual de gestión, que incluirá las actuaciones preventivas y correctivas 
efectuadas durante el año anteriorG Este informe deberá entregarse antes del 4 de marzo 
de cada año en formato digital, inicialmente en OORD2ECCEL, correspondiendo con lo 
incorporado en las bases de datosG 
 

De acuerdo con el plan de actuaciones aprobado por la Administración, el 
adjudicatario realizará los trabajos programados, de los cuales dejará constancia 
mediante hoja de inspección, cuyo modelo será acordado previamenteG 

 Mantenimiento Correctivo 

  
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales del 

adjudicatario o del Cabildo de Gran Canaria, se viera la necesidad de pintar alguna parte 
o elemento de los edificios, tanto interior como exterior, se elevará informe previo al 
Servicio de Instalaciones, debiendo, en caso de aprobación, ser incorporado al plan de 
actuaciones programado. 

 
7.4.- LOTE D: ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL 

 
El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de albañilería y obra civil 

necesarias o convenientes en los edificios y centros de trabajo del presente pliego.  

  Mantenimiento Preventivo 

 
El adjudicatario deberá presentar, antes de dos meses desde la firma del acta de 

inicio, un plan de actuaciones, donde se especificará una propuesta de actuaciones que 
el adjudicatario considere necesarias o convenientes,  y tiempos estimados de trabajoG 

 
Con carácter anual, la adjudicataria deberá entregar al Servicio de ,nstalaciones un 

informe anual de gestión, que incluirá las actuaciones preventivas y correctivas 
efectuadas durante el año anteriorG Este informe deberá entregarse antes del 4 de marzo 
de cada año en formato digital, inicialmente en OORD2ECCEL, correspondiendo con lo 
incorporado en las bases de datosG 
 

De acuerdo con el plan de actuaciones aprobado por la Administración, el 
adjudicatario realizará los trabajos programados, de los cuales dejará constancia 
mediante hoja de inspección, cuyo modelo será acordado previamenteG 

  Mantenimiento Correctivo 

 
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales del 

adjudicatario o del Cabildo de Gran Canaria, se viera la necesidad de pintar alguna parte 
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o elemento de los edificios, tanto interior como exterior, se elevará informe previo al 
Servicio de Instalaciones, debiendo, en caso de aprobación, ser incorporado al plan de 
actuaciones programado. 

 
7.5.- LOTE E: CARPINTERÍAS DE VIDRIO Y ALUMINIO 

 
El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de sustitución o mejora de las 
carpinterías de vidrio y aluminio necesarios o convenientes en los edificios y centros de 
trabajo del presente pliego.  

 Mantenimiento Preventivo 

 
El adjudicatario deberá presentar, antes de dos meses desde la firma del acta de 

inicio, un plan de actuaciones, donde se especificará una propuesta de actuaciones que 
el adjudicatario considere necesarias o convenientes,  y tiempos estimados de trabajoG 

 
Con carácter anual, la adjudicataria deberá entregar al Servicio de ,nstalaciones un 

informe anual de gestión, que incluirá las actuaciones pr eventivas y correctivas 
efectuadas durante el año anteriorG Este informe deberá entregarse antes del 4 de marzo 
de cada año en formato digital, inicialmente en OORD2ECCEL, correspondiendo con lo 
incorporado en las bases de datosG 
 

De acuerdo con el plan de actuaciones aprobado por la Administración, el 
adjudicatario realizará los trabajos programados, de los cuales dejará constancia 
mediante hoja de inspección, cuyo modelo será acordado previamenteG 

 Mantenimiento Correctivo 

  
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales del 

adjudicatario o del Cabildo de Gran Canaria, se viera la necesidad de pintar alguna parte 
o elemento de los edificios, tanto interior como exterior, se elevará informe previo al 
Servicio de Instalaciones, debiendo, en caso de aprobación, ser incorporado al plan de 
actuaciones programado. 
 

7.6.-  LOTE F: MAMPARAS, FALSOS TECHOS Y COMPLEMENTOS 
 
El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de sustitución o mejora de las 
mamparas, falsos techos y complementos relacionados, que sean necesarios o 
convenientes en los edificios y centros de trabajo del presente pliego.  

 Mantenimiento Preventivo 

 
El adjudicatario deberá presentar, antes de dos meses desde la firma del acta de 

inicio, un plan de actuaciones, donde se especificará una propuesta de actuaciones que 
el adjudicatario considere necesarias o convenientes,  y tiempos estimados de trabajoG 

 
Con carácter anual, la adjudicataria deberá entregar al Servicio de ,nstalaciones un 

informe anual de gestión, que incluirá las actuaciones preventivas y correctivas 
efectuadas durante el año anteriorG Este informe deberá entregarse antes del 4 de marzo 
de cada año en formato digital, inicialmente en OORD2ECCEL, correspondiendo con lo 
incorporado en las bases de datosG 
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De acuerdo con el plan de actuaciones aprobado por la Administración, el 
adjudicatario realizará los trabajos programados, de los cuales dejará constancia 
mediante hoja de inspección, cuyo modelo será acordado previamenteG 

 Mantenimiento Correctivo 

  
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales del 

adjudicatario o del Cabildo de Gran Canaria, se viera la necesidad de pintar alguna parte 
o elemento de los edificios, tanto interior como exterior, se elevará informe previo al 
Servicio de Instalaciones, debiendo, en caso de aprobación, ser incorporado al plan de 
actuaciones programado. 
 

7.7.-  LOTE G: CARPINTERÍAS DE MADERA 
 

 Mantenimiento Preventivo 

 
El adjudicatario deberá presentar, antes de dos meses desde la firma del acta de 

inicio, un plan de actuaciones, donde se especificará una propuesta de actuaciones que 
el adjudicatario considere necesarias o convenientes,  y tiempos estimados de trabajoG 

 
Con carácter anual, la adjudicataria deberá entregar al Servicio de ,nstalaciones un 

informe anual de gestión, que incluirá las actuaciones preventivas y correctivas 
efectuadas durante el año anteriorG Este informe deberá entregarse antes del 4 de marzo 
de cada año en formato digital, inicialmente en OORD2ECCEL, correspondiendo con lo 
incorpo rado en las bases de datosG 
 

De acuerdo con el plan de actuaciones aprobado por la Administración, el 
adjudicatario realizará los trabajos programados, de los cuales dejará constancia 
mediante hoja de inspección, cuyo modelo será acordado previamenteG 

 Mantenimiento Correctivo 

  
Si, con motivo de las inspecciones periódicas o mediante inspecciones visuales del 

adjudicatario o del Cabildo de Gran Canaria, se viera la necesidad de pintar alguna parte 
o elemento de los edificios, tanto interior como exterior, se elevará informe previo al 
Servicio de Instalaciones, debiendo, en caso de aprobación, ser incorporado al plan de 
actuaciones programado. 
 

7.8.- LOTE H: MUDANZAS 
 

El objeto de este lote será la ejecución de las tareas de mudanzas y traslado de 
mobiliarios, cajas y demás objetos, desde los diferentes edificios y centros de trabajo 
del presente pliego.  

 
Los elementos deberán estar desmontados, empaquetados y marcados 

previamente por el Cabildo de Gran Canaria, correspondiendo a la empresa adjudicataria 
su etiquetado y traslado a la dirección solicitada, debiendo subirlos a la planta solicitada 
y depositarlos en las dependencias, despachos o almacenes requeridos. 

 Traslados pequeños 
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Se considerarán traslados pequeños únicamente aquellos que no requieran 
 vehículo de carga, ya sea por tratarse de peso reducido o por ser distancias cortasG 

 
El adjudicatario deberá realizar el trabajo solicitado dentro de los dos días 

siguientes hábiles desde la petición por escrito (incluido correo electrónico) del 
responsable del Cabildo de Gran Canaria, o en quien éste delegue, siempre y cuando la 
petición se haga antes de las 10:00 am. 

 Mudanzas generales 

 
Se considerarán mudanzas generales aquellas que requieran vehículo de carga 

para la realización de los trabajos. 
 
Las mudanzas deberán ser realizadas dentro de los 7 días siguientes hábiles desde 

la petición por escrito (incluido correo electrónico) del responsable del Cabildo de Gran 
Canaria, o en quien éste delegue, siempre y cuando la petición se haga antes de las 10:00 
am. 

 
Las eventuales diferencias de criterio en el establecimiento de los plazos 

razonables o de soluciones provisionales serán resueltas por el Servicio de 
Instalaciones, después de oír a la empresa adjudicataria. 
 

8.- MEDIOS HUMANOS  
 

CONDICIONES GENERALES 
 

El Adjudicatario dispondrá del personal previsto en el presente pliego para cada 
uno de los lotes, con el fin de satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato, 
abonando sus retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales, etc., 
según lo dispuesto en la legislación vigente y los convenios colectivos que les resulten 
aplicables.  
 

El Adjudicatario deberá facilitar, siempre que le sea solicitado por la Corporación, 
los documentos TC-1 y TC-2 correspondientes al personal adscrito al servicio y toda 
aquella información que permita comprobar e identificar a los operarios que trabajen en 
los inmuebles y recintos del Cabildo de Gran Canaria. 

 
El personal designado por el adjudicatario para la realización del servicio será 

siempre el mismo, sin variación de personas a lo largo de la duración del contrato, salvo 
casos de fuerza mayor, como vacaciones o enfermedad. En caso de vacaciones, se 
evitará coincidencia en el periodo de disfrute de todos los operarios. 

 
Será responsabilidad del Adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 

personal del servicio de conservación a lo dispuesto a la legislación y convenios 
laborales vigentes.  

 
Por ello, el Cabildo de Gran Canaria queda totalmente exento de responsabilidad 

sobre las relaciones entre el Adjudicatario y su personal, ya sea de plantilla fija o 
cualquier otro que pudiera contratar con carácter transitorio, tanto durante la vigencia 
del contrato como al finalizar el mismo. 

 
El personal mínimo obligatorio será el que figura en el capítulo 1 del presupuesto 
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Los cambios continuos del personal del capítulo 1 serán penalizados en las 
certificaciones mensuales correspondientes. El tiempo mínimo continuado que deberá 
operar un trabajador de la empresa adjudicataria será de un mínimo de 3 meses 
consecutivos, salvo enfermedad o baja voluntaria. En caso de no cumplirse este 
requisito, la penalización corresponderá a un 10 % de la certificación mensual por cada 
operario que no cumpla la anterior condición, aplicada en el mes donde se produzca la 
infracción. 

 

Condiciones laborales del personal 
 

El Cabildo de Gran Canaria quedará totalmente exento de responsabilidad sobre 
las relaciones laborales entre el adjudicatario y su personal, ya sea de plantilla fija o 
cualquier otro que pudiera contratar con carácter transitorio, tanto durante la vigencia 
del contrato como a su finalización. 
 

El personal de la Contrata adscrito al servicio de mantenimiento, así como la 
organización de su trabajo, se ajustarán, además de lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, a lo indicado seguidamente:  
 

Horario laboral: La jornada laboral se ajustará a las necesidades de la Corporación 
y será consensuada con el adjudicatario. Los operarios de la empresa firmarán al 
comienzo y a la finalización del servicio en la ubicación/es definidas por el responsable 
del contrato.  

 
En el caso de actuaciones que deban llevarse a cabo en horario nocturno o fin de 

semana, éstas se realizarán por los oficiales sin coste añadido alguno para la 
Administración, debiendo acumularse en el cómputo semanal de 40 horas y contando 
1,25 horas por cada hora. 
 

Uniformes: El personal de la empresa adjudicataria de cada lote deberá estar 
correctamente uniformado con ropa de trabajo y distintivo de personal de 
mantenimiento conforme a lo recogido en la normativa específica de EPIs. 
 

Medios de protección: El personal del adjudicatario utilizará los medios 
preventivos de carácter general y específico, conforme se fija en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en las Normas Técnicas Reglamentarias del 
Ministerio de Trabajo. 
 

Formación: El adjudicatario vendrá obligado a dar los oportunos cursos de 
capacitación y perfeccionamiento a todo el personal puesto a disposición del Servicio 
de Mantenimiento de las instalaciones eléctricas objeto del presente expediente. 
 

8.1.- MEDIOS HUMANOS, LOTE A: ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE LA CASA 
PALACIO 

 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 5%. 
 
- 3 oficiales a jornada parcial: 

 

 1 oficial de 1ª de electricidad. Jornada parcial.  

 2 oficiales de 2ª de electricidad. Jornada parcial. 
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Todo el personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada 
de 3 años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios de mantenimiento de instalaciones 
similares y con la formación que le habilite para el trabajo en este tipo de instalaciones. 
El encargado será responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos 
humanos, siempre previa aprobación de los técnicos y personal del Servicio de 
Instalaciones del Cabildo de Gran Canaria. 

 Oficiales de mantenimiento a jornada parcial 

 
El adjudicatario dispondrá para el contrato de un oficial de 1ª y dos de 2ª de 

electricidad.  
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 

personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio de la 
siderometalurgia, así como a la legislación y convenios laborales vigentes.  
 

8.2.- MEDIOS HUMANOS, LOTE B: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 20%. 
 
- 2 oficiales a jornada parcial: 

 

 1 oficial de 1ª fontanero. Jornada parcial.  

 1 oficial de 2ª fontanero. Jornada parcial.  
 

- Oficiales de 2ª varios a tiempo parcial, para un mantenimiento de apoyo: Mano de obra 
de oficial de 2ª para trabajos complementarios y de apoyo a los equipos principales. 
Jornada parcial. Abono por horas.  
 
Todo el personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada 

de 3 años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios de mantenimiento de instalaciones 
similares. El encargado será responsable de organizar y planificar los trabajos y los 
equipos humanos, siempre previa aprobación de los técnicos y personal del Servicio de 
Instalaciones del Cabildo de Gran Canaria. 

 Oficiales de mantenimiento a jornada parcial 

 
El adjudicatario dispondrá para el contrato de un oficial de 1ª y otro de 2ª de 

fontanería. Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 
personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio de la 
siderometalurgia, así como a la legislación y convenios laborales vigentes.  
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 Oficiales de 2ª de apoyo  

 
El adjudicatario dispondrá, para el contrato, de oficiales de 2ª de apoyo en la 

especialidad de fontanería, para trabajos de apoyo al equipo principal según 
necesidades. Estos trabajos se abonarán en la partida de equipo de apoyo. 

 
8.3.- MEDIOS HUMANOS, LOTE C: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 

 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 20%. 
 
- 2 oficiales a jornada completa: 

 

 1 oficial de 1ª pintor. 40 horas a la semana. Jornada completa y dedicación 
exclusiva. Dedicación 100%. 

 1 oficial de 2ª pintor. 40 horas a la semana. Jornada completa y dedicación 
exclusiva. Dedicación 100%. 

 
- Oficiales de 2ª varios a tiempo parcial, para un mantenimiento de apoyo: Mano de obra 

de oficial de 2ª para trabajos complementarios y de apoyo al equipo principal. 
Jornada parcial. Abono por horas.  
 
Todo el personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada 

de 3 años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios similares. El encargado será 
responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos humanos, siempre previa 
aprobación de los técnicos y personal del Servicio de Instalaciones del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 Oficiales a jornada completa 

 
El adjudicatario dispondrá para el contrato de un oficial de 1ª y otro de 2ª de 

pintura. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 

personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio correspondiente, así 
como a la legislación y convenios laborales vigentes.  

 Oficiales de 2ª de apoyo  

 
El adjudicatario dispondrá, para el contrato, de oficiales de 2ª de apoyo en la 

especialidad en pintura, para trabajos de apoyo según necesidades.  
 

8.4.- MEDIOS HUMANOS, LOTE D: ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL 
 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 20%. 
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- 2 oficiales a jornada parcial: 
 

 1 oficial de 1ª albañil. Jornada parcial.  

 1 oficial de 2ª albañil. Jornada parcial.  
 
El personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada de 2 

años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios similares. El encargado será 
responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos humanos, siempre previa 
aprobación de los técnicos y personal del Servicio de Instalaciones del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 Oficiales a jornada parcial 

 
El adjudicatario dispondrá para el contrato de un oficial de 1ª y otro de 2ª de 

albañilería. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 

personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio correspondiente, así 
como a la legislación y convenios laborales vigentes.  

 
8.5.- MEDIOS HUMANOS, LOTE E: CARPINTERÍAS DE VIDRIO Y ALUMINIO 
  

- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 
organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 10%. 

 
- 1 oficial de 1ª carpintero. Jornada parcial.  

 
- 1 ayudante. Jornada parcial.  

 
Todo el personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada 

de 3 años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios similares. El encargado será 
responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos humanos, siempre previa 
aprobación de los técnicos y personal del Servicio de Instalaciones del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 Oficiales a jornada parcial 

 
El adjudicatario dispondrá para el contrato de un oficial de 1ª y un ayudante. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 

personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio correspondiente, así 
como a la legislación y convenios laborales vigentes.  
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8.6.- MEDIOS HUMANOS, LOTE G: CARPINTERÍAS DE MADERA 

 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 10%. 
 
- 1 oficial de 1ª carpintero. Jornada parcial.  

 
- 1 ayudante. Jornada parcial.  

 
Todo el personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada 

de 3 años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios similares. El encargado será 
responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos humanos, siempre previa 
aprobación de los técnicos y personal del Servicio de Instalaciones del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 Oficiales a jornada parcial 

 
El adjudicatario dispondrá para el contrato de un oficial de 1ª y un ayudante. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 

personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio correspondiente, así 
como a la legislación y convenios laborales vigentes.  

 
8.7.- MEDIOS HUMANOS, LOTE F: MAMPARAS, FALSOS TECHOS Y COMPLEMENTOS 

 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 20%. 
 
- Oficiales a jornada parcial para la realización de los trabajos. 

 
Todo el personal contratado deberá contar con una experiencia mínima acreditada 

de 3 años en puestos equivalentes a los asignados en el presente contrato. 

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá para el contrato de 1 encargado con los conocimientos 

adecuados y experiencia demostrables en servicios similares. El encargado será 
responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos humanos, siempre previa 
aprobación de los técnicos y personal del Servicio de Instalaciones del Cabildo de Gran 
Canaria. 

 Oficiales a jornada parcial 

 
El adjudicatario dispondrá, para el contrato, de los oficiales necesarios para la 

realización de los trabajos encargados. 
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Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del 
personal a lo dispuesto en la ordenanza de trabajo para el convenio correspondiente, así 
como a la legislación y convenios laborales vigentes.  

 
8.8.- MEDIOS HUMANOS, LOTE H: MUDANZAS 

 
- 1 encargado con dedicación a tiempo parcial. Responsable del seguimiento y 

organización de los trabajos y de los equipos humanos. Dedicación 10%. 
 
- Peones a tiempo parcial, para la realización de los trabajos: Mano de obra de peón. 

Jornada parcial. Abono por horas.  

 Encargado 

 
El Adjudicatario dispondrá, para el contrato, de 1 encargado con los 

conocimientos adecuados y experiencia demostrables en servicios similares. El 
encargado será responsable de organizar y planificar los trabajos y los equipos 
humanos, siempre previa aprobación de los técnicos y personal del Servicio de 
Instalaciones del Cabildo de Gran Canaria. 

 Peones  

 
El adjudicatario dispondrá, para el contrato, del número de peones necesarios 

para la realización de los trabajos. 
 

9.- OFICINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE MEDIDA Y VEHÍCULOS 
 

Los adjudicatarios de los diferentes lotes estarán obligados a contar con los 
medios técnicos necesarios para satisfacer las demandas específicas del contrato: 
aparatos de medida, herramientas que deba manejar su personal, vehículos para 
trasladarse entre sedes o inmuebles, etc., sin que éstos supongan coste añadido para la 
Administración, aparte de los ya establecidos en el capítulo 2 del presupuesto. 

 Oficinas 

 
Los adjudicatarios de los diferentes lotes no deberán disponer de oficina adscrita 

a este contrato, aunque sí deberán contar con un espacio propio donde almacenar el 
stock de materiales, componentes y equipos necesarios para efectuar todas las 
operaciones que exige el servicio, evitando así que su realización pueda estar 
condicionada por los plazos de entrega del mercado.  
 
 El adjudicatario asumirá los costes de adecuación de dicha oficina con todo el 
equipamiento necesario para la prestación del servicio. Por tanto, asumirá todos los 
gastos de alquiler, agua, luz, etc., así como los correspondientes al equipamiento 
necesarios para la prestación del servicio, ya sea, hardware, software, líneas de 
comunicación, líneas telefónicas, etc. 

 Herramientas 

 
El adjudicatario estará obligado a que su personal disponga del equipo necesario 

para efectuar su cometido con la seguridad, calidad y eficacia, de acuerdo con las 
buenas prácticas, incluyendo EPIs para trabajos específicos y herramientas aisladas 
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tales como taladradoras, aspiradora manual de batería, amoladoras, equipos de 
soldadura, juegos de llaves, cinta métrica, buriles, gatos de presión, tijeras, alicates, 
tenazas, útiles de limpieza, etc. 

 
Todas estas herramientas estarán asignadas al presente expediente, estando 

siempre a disposición del Cabildo de Gran Canaria. 
 
Estas herramientas deberán ser manejadas, en exclusiva, por el personal de 

mantenimiento, de ahí que el adjudicatario deba tomar las medidas necesarias para que, 
en ningún caso, puedan ser utilizadas por el personal ajeno a la empresa o en horas no 
comprendidas en la jornada fijada para el servicio. 

 
El adjudicatario deberá contar con los medios auxiliares necesarios para la 

correcta ejecución de todos los trabajos, incluidos andamios, plataformas, etc., que 
permitan ejecutar con seguridad los trabajos encomendados. En los casos oportunos, 
estos medios auxiliares serán abonados según la oferta presentada. 

 Equipos de medida 

 
Todos los aparatos de medida estarán calibrados por laboratorio oficial y en 

perfectas condiciones de uso, y deberán ser comprobados periódicamente por el 
Adjudicatario a fin de asegurar que permitan realizar mediciones con márgenes de error 
aceptables según el tipo de instrumento. 

 
El Cabildo de Gran Canaria podrá solicitar otros equipos distintos a los 

enumerados y que sean precisos, tanto para la toma de datos, como para la resolución 
de problemas que puedan plantearse durante el período de vigencia del contrato. 

 Vehículos 

 
El Adjudicatario deberá disponer de los vehículos furgones necesarios para 

contrato, con las prestaciones mínimas necesarias para llevar a cabo las tareas 
exigidas, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto de cada uno de los lotes del 
presente pliego. 
 

Los vehículos se encontrarán siempre en óptimo estado de conservación y 
funcionamiento, según lo que preceptúa el vigente Código de Circulación, las 
Ordenanzas Municipales y el Reglamento de los Transportes Mecánicos por Carretera, y 
deberán contar con los preceptivos seguros de responsabilidad civil obligatorio. La 
antigüedad de los vehículos no podrá ser superior a 1 año al inicio del contrato. 
 

Todos los vehículos deberán llevar, al menos, imanes o pegatinas identificativas 
móviles del Cabildo de Gran Canaria. En su defecto, deberán estar rotulados y pintados 
con los colores y el anagrama del Cabildo de Gran Canaria, según indicaciones del 
Servicio de Instalaciones, estableciéndose para ello un período máximo de tres meses 
desde la firma del acta de inicio. 

En caso de que no se cumpla con algunos de los condicionantes establecidos, no 
se abonarán los importes de los vehículos a partir del mes siguiente al del 
incumplimiento. 
 
 Los vehículos asignados a los equipos de apoyo sí podrán llevar imanes o 
pegatinas identificativas móviles del Cabildo de Gran Canaria. 
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9.2.- Adquisición de materiales y gastos varios 
 

El material y otros gastos varios se abonarán según los precios ofertados por el 
adjudicatario, capítulos 3, 4, 5 y 6 del Anexo III del PCAP, cuyos precios incluirán los 
gastos generales y beneficio industrial, y no serán revisables ni actualizables durante la 
vigencia del contrato. 

 
Para el caso de unidades no reflejadas en dicho Anexo, el responsable del contrato 

por parte de Cabildo podrá definir la mejor forma de adquisición, ya sea a través del 
propio Servicio de Instalaciones, o bien acordando con el Adjudicatario los precios 
calculados contradictoriamente de estas unidades para su aprobación al Órgano 
competente, en cuyo caso se redactará un Acta de Precios Contradictorios. 

 
Las unidades establecidas son, a todos los efectos, estimativas, pudiendo llegar 

a ser superiores o inferiores según las necesidades reales. 
 

10.- SERVICIO DE GUARDIA Y AVERÍAS (LOTES A Y B) 
 

Para los lotes A y B existirá un servicio de guardia LOCALIZABLE durante todo el 
contrato, incluidas tanto las horas nocturnas como los días festivos. Dicho servicio de 
guardia, que no tendrá que estar en la oficina/nave físicamente, será único y estará 
destinado a resolver las situaciones de emergencia cuando éstas se produzcan.   

 
El horario de localización del personal de guardia será de 24 horas, 7 días a la 

semana. Dicho servicio de guardia dispondrá de un libro de registro, con hojas 
numeradas y selladas, en donde anotará las comunicaciones que reciban del exterior, las 
órdenes transmitidas, la hora en que se realice y demás datos de los que deba hacer 
constancia.  

 
El servicio de guardia será responsable de avisar a los técnicos de la empresa 

adjudicataria, así como a los del Cabildo o responsables del servicio, Policía Municipal, 
Compañías Suministradoras de energía, etc., de aquellas anomalías que se produzcan 
cuando, por su importancia, así lo requieran.    

 
Para ello, el adjudicatario contará con un equipo de retén de dos personas, 

disponible durante los períodos nocturnos, días no laborales y festivos. En caso de 
incidencia significativa, este retén acudirá acompañado por el propio encargado 
adscrito al contrato. 

 
La empresa adjudicataria está obligada a la localización y reparación de todas las 

averías que se produzcan en las instalaciones que gestione. En general, las averías serán 
reparadas en menos de 24 horas. Si por la índole de la avería fuese imposible repararla 
en 24 horas, contadas a partir del momento en que se produjese, el adjudicatario 
facilitará al Cabildo un parte en el que se indique el sector afectado, las características 
del fallo, el plazo previsto para su reparación y aquellas observaciones que estime 
puedan facilitar la comprensión de su importancia y trascendencia.  

 
 Si el alcance de la avería fuera suficientemente grande, el adjudicatario 

presentará un presupuesto previo a la reparación de los trabajos necesarios para 
solucionar la misma, en un plazo no superior a 24 horas.   

 
Se consultará con el Cabildo en el caso de que los materiales que haya que reparar 

o sustituir estén obsoletos o tengan una calidad inferior a la que deberían (según lo 
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expuesto anteriormente) o su utilización no permita conseguir una armonía con las 
características ambientales de la zona y su equipamiento.  

 
Las averías graves serán aquellas que puedan afectar a la seguridad de personas. 

El adjudicatario deberá contar obligatoriamente con un número de teléfono fijo de 
guardia 928 (u 828) y un número de teléfono móvil con aplicación whatsapp instalada, 
abierto 24 horas, que serán independientes de los del personal de los servicios 
centrales.  

 
Estos dos números de teléfono deberán ser comunicados al Cabildo durante los 

primeros 15 días desde la firma del acta de inicio del contrato. 
 

11.- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Todas las actividades y operaciones de los 6 lotes se efectuarán con estricta 
sujeción a la normativa de prevención de riesgos laborales, adoptando las medidas de 
seguridad que se precisen. Cuando el personal del Cabildo observe algún incumplimiento 
en las normas de seguridad podrá paralizar los trabajos, parcial o totalmente, si 
considera que existen circunstancias de riesgo grave para la seguridad y salud de los 
trabajadores o terceros.  
 

El adjudicatario será responsable de la ejecución de las medidas preventivas, 
cumpliendo con carácter general con la normativa vigente y, especialmente, con la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, y el RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

 
12.- REGIMEN DE SANCIONES. 

 
El mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, en caso de 

incumplimiento, se verá afectado por las siguientes penalizaciones: 
 

ACCIÓN CUMPLIMIENTO PENALIZACIÓN 

Tiempo mínimo de trabajo establecido 
según pliego. La justificación de las 

horas de los trabajadores se detallará en 
los partes de trabajo o en la entrega de 

la propuesta de trabajos realizados para 
su certificación. 

No 

3% del importe total de la 
certificación mensual por el 
incumplimiento de los tiempos 
mínimos solicitados en el Pliego, 
además del pago únicamente de los 
días efectivos de trabajo. 

A partir de la firma del acta de inicio, la 
empresa adjudicataria deberá entregar 

los informes de mantenimiento o los 
planes de mantenimiento programado 
que determina cada lote, en los plazos 

establecidos en el Pliego. 

No 

5% del importe total de la 
certificación mensual por cada 
mes en el que no se haya 
presentado el informe obligatorio. 

Vehículos con los requisitos 
establecidos en el PPT. 

No 

No abono de los vehículos 
correspondientes según las 
partidas 2.2 y 2.3. en la citada 
mensualidad. 

Relación de herramientas y equipos de 
medición establecidos con carácter 

mínimo en el Pliego Técnico a 
disposición de los trabajadores. 

No 

1% del importe total de la 
certificación mensual a partir del 
séptimo mes desde la firma del 
acta de inicio, en caso de no contar 
con la relación de herramientas y 
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ACCIÓN CUMPLIMIENTO PENALIZACIÓN 

equipos de medición establecidos 
en el Pliego Técnico. 

Tiempo mínimo de atención de averías 
establecido en el pliego (o el tiempo 
menor comprometido por la empresa en 
su oferta), a partir del aviso o 
comunicación de la avería. 

No 
5% del importe total de la 
certificación mensual del mes en 
que se produzca el incumplimiento. 

Entrega mensual, en formato digital, de 
la información relativa a los trabajos 

realizados en el último mes para su 
certificación. 

No 

5% del importe total de la 
certificación correspondiente, si 
ésta no se entregara antes del día 8 
del siguiente mes. 

OCAs obligatorias. No 

10% del importe total de la 
certificación de dicho mes, si 
hubiera instalaciones sin OCA 
obligatoria en vigor. 

Cambios continuos de personal que 
contravengan el apartado 10.1 del 
presente pliego. El tiempo mínimo 

continuado que un trabajador de la 
empresa adjudicataria debe operar será 

de 3 meses consecutivos, salvo 
enfermedad o baja voluntaria. 

No 

5% del importe total de la 
certificación mensual por cada 
operario que no cumpla la anterior 
condición, aplicada en el mes 
donde se produzca la infracción.     

 
13.- FORMA DE PAGO 

 
 La facturación del presente contrato para cada uno de los lotes se realizará de 
forma mensual (a mes vencido), en los 10 primeros días del período siguiente a la 
realización del servicio. A la cantidad obtenida le serán de aplicación las posibles 
penalizaciones por incumplimientos que resulten del régimen de sanciones previsto en 
el presente pliego técnico. 
 

El informe mensual de los trabajos realizados por la empresa resultará requisito 
esencial para la tramitación del pago de las certificaciones, debiendo entregarse en 
formato digital antes del día 8 del mes siguiente. Junto con las certificaciones, y cuando 
así se le solicite, la empresa adjudicataria deberá entregar la documentación de estar al 
corriente de los pagos con la Seguridad Social. 

 
14.- DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Las empresas que concurran a la licitación deberán aportar en el sobre número 

UNO la siguiente documentación, además de la señalada en el PCAP: 

- Lote A: ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE LA CASA PALACIO: Dado de alta en 
Industria como empresa autorizada para Instalación y Mantenimiento de 
Líneas de Alta Tensión y Centrales de Generación de Alta Tensión. 
 

La inclusión de estos documentos será condición imprescindible para la 
valoración de las ofertas del lote respectivo. 
 

15.- RELACIÓN DE EDIFICIOS Y CENTROS DE TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO 
 

Nº Edificio Dirección 
Responsable/Gestor del 

inmueble 
Tipo 

1 Casa Palacio Calle Bravo Murillo, 23 Servicio de Instalaciones I 
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2 Insular I Calle Agustín Millares Carló 14 Servicio de Instalaciones I 

3 Asesoría jurídica Calle Bravo Murillo, 25 Servicio de Instalaciones I 

4 Edificio Cristal Calle Tomás Morales, 3 Servicio de Instalaciones I 

5 
Edificio de la Consejería de 

Obras Públicas 
Calle Viera y Clavijo, 31 Servicio de Instalaciones I 

6 Edificio Humiaga-Patrimonio Avda. Primero de Mayo, 39, 1ª Planta Servicio de Instalaciones I 

7 Oficinas del Servicio de Empleo 
Calle Bravo Murillo, nº2 (posible nueva 

ubicación a partir de julio 2022) 
Servicio de Instalaciones I 

8 
Oficinas del Servicio de 

Transportes y del Consorcio de 
Viviendas 

Calle Profesor Agustín Millares Carló, nº10 Servicio de Instalaciones I 

9 
Oficinas de Operarios de 

Instalaciones 
Calle Pérez Galdós, 51, esq. Buenos aires Servicio de Instalaciones I 

10 
Oficinas de 

Micro/Comunicaciones 
Calle Pérez Galdós, 53 A Servicio de Instalaciones I 

11 Aparcamiento de Pérez Galdós Calle Pérez Galdós, 55 Servicio de Asuntos Generales I 

12 Oficinas de sindicatos Calle Bravo Murillo, 27 Servicio de Instalaciones I 

13 Oficinas del Servicio de Igualdad Calle Buenos Aires, 46 Servicio de Igualdad I 

14 
Oficinas de la Sección de Familia 

y Mujer 
Calle Buenos Aires, 50 Servicio de Igualdad I 

15 Dependencias antiguo CPD Calle Buenos Aires, 52 Servicio de Instalaciones I 

16 
Archivo General y Almacén de 

Mantenimiento 
Carretera del Centro km 4 s/n (Secadero) Servicio de Asuntos Generales I 

17 
Oficinas del Servicio de Cultura 

y Patrimonio Histórico 
Calle Bravo Murillo, 33, Sótano Servicio de Instalaciones I 

18 Biblioteca Insular Plaza Hurtado de Mendoza, 3 Servicio de Cultura I 

19 Centro de Artes plásticas Calle Colón, 8 Servicio de Cultura I 

20 
Centro Gran Canaria Espacio 

Digital 
Calle Cádiz, 34 Servicio de Cultura I 

21 Taller de Grabado Urb. Zurbarán Servicio de Cultura I 

22 
Almacén de ediciones y 

comunicaciones 
Carretera del Centro km 4 s/n (Secadero) Servicio de Cultura I 

23 
Centro de Acogida de Política 

Social 
Calle Carvajal, 79 Servicio de Política Social I 

24 Casa de Acogida de La Mujer ----------------------- Servicio de Igualdad I 

25* Casa Museo Colón Calle Colón nº 1, 35001 Las Palmas de G.C Servicio de Museos II 

26* Casa Museo Pérez Galdós Calle Cano nº 2 y 6, 35002, Las Palmas de G.C. Servicio de Museos II 

27* Casa Museo Léon y Castillo  Calle León y Castillo 43-45, 35200, Telde  Servicio de Museos II 

28* Casa Museo Tomás Morales Plaza Tomás Morales s/n 35420 Moya Servicio de Museos II 

29* Casa Museo Antonio Padrón Calle Capitán Quesada 3, 35460 Gáldar Servicio de Museos II 

30* Museo Cueva Pintada Calle Audiencia nº 2, 35460 Gáldar Servicio de Museos II 

31* Servicio de Juventud e Igualdad Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega) Juventud II 

32* Espacio Joven Telde Calle Fernando Sagaseta, 48 (V Fase) (Jinámar) Juventud II 

 
Los Centros de Trabajo estarán divididos en DOS grupos diferentes de edificios, según 
el tipo de mantenimiento a realizar y de quién dependan: 
 

 Centros de Trabajo Tipo I, del 1 al 24: Centros dependientes del Servicio de 
Instalaciones, que gestionará los mantenimientos preventivos, correctivos y 
técnico-legales. Estos centros de trabajo estarán incluidos en todos los lotes del 
presente contrato. 
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 Centros de Trabajo Tipo II, del 24 al 32: Centros dependientes de los 
correspondientes Servicios Responsables/Gestores. Estos centros disponen de 
personal propio de mantenimiento o contratos específicos en su caso, por lo que 
no se llevarán a cabo actuaciones en el marco de este contrato. Solamente se 
realizarán, si así lo solicitan dichos Servicios, y con el visto bueno del Servicio de 
Instalaciones, trabajos específicos y concretos en los lotes del presente 
contrato. 
 
A lo largo del presente contrato, dichos centros podrán solicitar individualmente 
su adhesión al grupo de “Centros de Trabajo Tipo ,” con el visto bueno del 
consejero de Presidencia, y modificación del Decreto 01/2014 de 31 de marzo de 
2014, Instrucción para la gestión del mantenimiento de los edificios de la 
Corporación.  

 
16.- RELACIÓN DE INSTALACIONES 

 
La siguiente relación de instalaciones es meramente orientativa, comprendiendo el 

contrato todas las pertenecientes, en el ámbito de los tres capítulos establecidos, a los 
edificios y centros de trabajo del presente Pliego (Centros de Trabajo Tipo I): 

 
 

16.1.- RELACIÓN DE INSTALACIONES DE ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE CASA 
PALACIO (LOTE A) 

 
Estación transformadora C-4250, con 3 trafos 20/0.4 y 630KVAs cada uno.  
Incluye obra civil, celdas de maniobra, cuadros de protección, etc. 
 
16.2.- RELACIÓN DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO (LOTE B) 

 

 
INSTALACIÓN 

CÓDIGO EQUIPAMIENTO 

ACUMULA
DORES 

CON O SIN 
RETORNO 
Y TERMOS 

Nº MÍNIMO 
DE 

PUNTOS 
ACS 

Nº MÍNIMO 
DE PUNTOS 

AFCH 

ALJIBES O 
DEPÓSITOS DE 
PROTECCIÓN 

CONTRAINCENDIO
S GRUPO PCI 

OTROS ALJIBES 
O DEPÓSITOS 

1 Edificio Casa 
Palacio 

Termos=1x5
0 lts + 

2x200 lts 

Puntos 
ACS=22 

ACFH=90 

Aljibe compartido 
consumo-PCI de 88 

m3. Existe grupo 
PCI. 

 Depósito aguas 
negras en sótano 3 
de 8 m3. Depósito 

de pluviales en 
sótano 3 de 15 m3. 
Fuente ornamental 

en jardín trasero 
de 16 m3. 

2 Edificio Insular I 
Termos= 
1x15 lts 

 Puntos 
ACS=2 

ACFH=75 

Aljibe compartido 
consumo-PCI de 30 

m3. Existe grupo 
PCI. 

No 

3 
Oficinas de 

Asesoría Jurídica 
No No ACFH=10 No 

Depósito en 
cubierta de 500 

lts. 

4 Edificio Cristal No No ACFH=40 

Aljibe compartido 
consumo-PCI de 25 

m3. Existe grupo 
PCI. 

No 
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5 
Edificio 

Consejería de 
Obras Públicas 

No No AFCH=18 No 
Depósitos en 

cubierta (3x1000 
lts). 

6 
Edificio Humiaga 

- Patrimonio 
No No AFCH=12 No Aljibe comunitario 

7 
Oficinas del 
Servicio de 

Empleo 
No No AFCH=10 

Instalación 
comunitaria 

Aljibe comunitario 

8 

Oficinas del 
Servicio de 

Transportes y del 
Consorcio de 

Viviendas de GC 

No No AFCH=12 
Instalación 

comunitaria 
Aljibe comunitario 

9 
Oficinas de 

operarios de 
Instalaciones 

Termos= 
1x30 lts. 

Equipo agua 
caliente 
sanitaria 

producción 
solar 

 Puntos 
ACS=9 

ACFH=6 No 
Depósito en 

cubierta de 500 
lts. 

10 
Oficinas de 

Micro/Comunica
ciones 

No No ACFH=8 No 
Depósito en 

cubierta de 500 
lts. 

11 
Aparcamiento de 

la calle Pérez 
Galdós 

No No ACFH=7 No 
No (directo de red 

de 
abastecimiento) 

12 
Oficinas de 
Sindicatos 

No No AFCH=16 No 
Depósitos en 

cubierta (1x1000 + 
6x500 lts). 

13 
Oficinas del 
Servicio de 

Igualdad 
No No AFCH=5 No 

Depósito en 
cubierta de 500 

lts. 

14 
Oficinas Sección 

de Familia y 
Mujer 

No No AFCH=7 No 
Depósito en 

cubierta de 500 
lts. 

15 
Dependencias de 

Antiguo CPD 
No No AFCH=4 No 

Depósitos en 
cubierta (2x1000 

lts). 

16 
Archivo General 

y Almacén de 
Mantenimiento 

Termos= 
1x50 lts.  

Puntos 
ACS=6 

AFCH=12 

Aljibe compartido 
consumo-PCI de 65 

m3. Existe grupo 
PCI. 

No 

17 

Oficinas del 
Servicio de 

Cultura y 
Patrimonio 

Histórico 

Termos= 
1x15 lts + 
2x30 lts. 

 Puntos 
ACS=4 

ACFH=10 No 
Depósitos en 

cubierta (4x500 
lts). 

18 Biblioteca Insular No No ACFH=18 
Aljibe uso exclusivo 

PCI 12m3 (no 
procede) 

Depósitos: 3x1000 
lts en sótano + 

1x1000 en cubierta 

19 
Centro de Artes 

plásticas 
Termo: 2x15 

lts. 
Puntos 
ACS= 4 

AFCH= 6 No 
Depósito: 2x500 

lts en cubierta 

20 
Centro Gran 

Canaria Espacio 
Digital 

No No AFCH= 25 
Aljibe uso exclusivo 

PCI 18m3 (no 
procede) 

Depósito: 1x500 en 
falso techo aseo 

pta baja 

Código Seguro De Verificación YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA== Fecha 21/04/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA=
=

Página 31/78

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==


Edificio Humiaga. Calle Primero de Mayo, 
39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21. Ext 40001 

rcastroa@grancanaria.com 

                                        
 
 

 

Página 32  de 78 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
     SERVICIO DE INSTALACIONES  

03.0.7. 

21 Taller de Grabado 
Termo: 1x15 

lts.  
Puntos 
ACS= 2 

AFCH= 6 No 
Depósito: 3x500 

lts en cubierta 

22 
Almacén de 
Ediciones y 

Comunicaciones 
No No No No No 

23 
Casa de Acogida 

de la mujer 
- - - - - 

24 
Museo Casa 

Colón 
- - 

12 puntos 
terminales 

(lavabos, 
duchas) 

1 aljibe 
contraincendios (no 

procede) 

11 depósitos con 
una capacidad de 

7.500l 

25 
Casa Museo 

Benito Pérez 
Galdós 

1 termo 
eléctrico 

- 

13 puntos 
terminales 

(lavabos, 
duchas) 

No 
2 depósitos de 500 

litros cada uno 

26 
Casa Museo 

Tomás Morales 
2 termos 

eléctricos 
- 

7 puntos 
terminales 

(lavabos, 
duchas) 

No 
1 aljibe de 5.000 

litros 

27 
Casa Museo León 

y Castillo 
1 termo 

eléctrico 
- 

7 puntos 
terminales 

(lavabos, 
duchas) 

No 
1 aljibe de 15.000 

litros 

28 
Casa Museo 

Antonio Padrón 
No No 

3 puntos 
terminales 

(lavabos, 
duchas) 

No 
3 depósitos con 

una capacidad de 
2.300 litros 

29 
Museo y Parque 

Arqueológico 
Cueva Pintada 

1 termo 
eléctrico 

- 

22 puntos 
terminales 

(lavabos, 
duchas) 

No 
1 aljibe de 45.000 

litros 

30 

Servicio de 
Juventud e 

Igualdad 
(Espacio 14-30) 

- - - - - 

31 
Espacio Joven 

Telde 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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17.-  PRESUPUESTOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

 
17.1.- PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CAPÍTULOS Y PARTIDAS 

 LOTE A: ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE LA CASA PALACIO 

 

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE A.   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE A (ESTACIÓN 

TRANSFORMADORA DE LA CASA PALACIO) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
       
      

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

      
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    

      
 Unidad Descripción Medición €/ud Total € 

1.1 % Encargado 0,05 38.275,00 € 1.913,75 € 

1.2 Hora Equipo formado por un oficial de 1ª electricista y 
dos oficiales de 2ª electricista y un vehículo 
(combustible y gastos del vehículo incluido). 2 
visitas y 2 revisiones generales al año. 

32,00 120,00 € 3.840,00 € 

1.3. Hora Bolsa de horas para mantenimiento correctivo 16,00 120,00 € 1.920,00 € 

   TOTAL CAPÍTULO 1: 7.673,75 € 

      
Capítulo 
2: 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES  

      
 Unidad Descripción Medición €/ud Total € 

2.1 Ud Vestuario, EPIS, herramientas y utensilios 1,00 1.780,00 
€ 

             
1.780,00 €  

2.2 Ud Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €                 
300,00 €  

2.3 Ud Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €                 
240,00 €  

      

   TOTAL CAPÍTULO 2:              
2.320,00 €  

      

Capítulo 
3: 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MEDIA TENSIÓN   

      

Partida Unidad Descripción Medición €/ud Total € 

3 1     
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3 1.1 EXTINTOR NUEVO DE 6KG DE EFICACIA 
34A - 144B O 21A-113B (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 47,44 €                     
4,74 €  

3 1.2 PÉRTIGA AISLANTE (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 54,87 €                     
5,49 €  

3 1.3 PAR DE GUANTES AISLANTES CLASE III 
(incluido transporte y colocación) 

0,10 66,91 €                     
6,69 €  

3 1.4 CARTEL 5 REGLAS DE ORO (incluido 
transporte y colocación) 

0,10 20,00 €                     
2,00 €  

3 1.5 CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS (incluido 
transporte y colocación) 

0,10 6,90 €                     
0,69 €  

3 1.6 CAJÓN PORTAFUSIBLE (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 57,62 €                     
5,76 €  

3 1.7 BANQUETA AISLANTE (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 51,39 €                     
5,14 €  

3 1.8 CASCO DE PROTECCIÓN CON VISOR 
INCORPORADO  

0,10 155,63 €                   
15,56 €  

  Casco de protección con visor incorporado de policarbonato (calidad óptica 1) de 2,2 mm de 
espesor y con tratamiento antiempañe en la parte interna y tratamiento antirrayado en su 
parte externa, con arnés de 6 puntos y barboquejo integrado marca sibol modelo idra 2 o 
similar. 

3 1.9 LUMINARIA DE EMERGENCIA 110LUM 
SAGELUX o similar (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 22,11 €                     
2,21 €  

3 1.10 LUMINARIA DE EMERGENCIA 200LUM 
SAGELUX o similar (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 26,25 €                     
2,63 €  

3 1.11 CONECTOR ENCHUFABLE EN T 400A-630A 
PARA EMPALMES EN ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 295,00 €                   
29,50 €  

3 1.12 FUSIBLE TIPO CARTUCHO 50A DE BAJA 
POTENCIA DISIPADA PARA ALTA 
TENSIÓN (incluido transporte y colocación) 

0,10 68,45 €                     
6,85 €  

3 1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PORTAFUSIBLES CON ENGANCHE DE 
SEGURIDAD PARA ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA. 

0,10 145,00 €                   
14,50 €  

3 1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VARILLAJE DE DISPARO POR FUSIBLES EN 
CABINA DE MEDIA TENSIÓN. 

0,10 935,00 €                   
93,50 €  

3 1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABINA 
DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 
DE UN RELÉ TIPO RPT. 

0,10 1.650,00 
€ 

                
165,00 €  

3 1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MANÓMETRO EN CABINA. ICLUYE 
DESMONTAJE DE MANÓMETRO 
EXISTENTE, PURGADO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

0,10 265,00 €                   
26,50 €  

3 1.17 RELLENO DE GAS SF6 EN CUBETA DE 
CABINA DE ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA. 

0,10 465,00 €                   
46,50 €  

3 1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDO 
DE CELDA DE PROTECCIÓN B/BM/BR 
PARA ESTACIÓN TRANSFORMADORA 
CGCOSMOS O SIMILAR. 

0,10 695,00 €                   
69,50 €  

3 1.19 CELDA MODULAR DE INTERRUPTOR 
PASANTE CGMCOSMOS-S O SIMILAR 
(incluido transporte y colocación) 

0,05 3.945,00 
€ 

                
197,25 €  
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3  Celda modular de interruptor pasante cgmcosmos-s o similar, corte y aislamiento integral en 
SF6, interruptor-seccionador de dos posiciones (cat. e3 s/iec 62271-103), conexión-
seccionamiento. vn=24kv, in=400a / icc=16ka. con mando manual (clase m1, 1000 
maniobras). 

3 1.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA 
MODULAR DE PROTECCIÓN CON 
RUPTOFUSIBLE CGMCOSMOS-P O 
SIMILAR 

0,05 4.356,00 
€ 

                
217,80 €  

3  Celda modular de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-P o similar, corte y aislamiento 
integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), 
conexión-seccionamiento- doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando 
manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión. 

3 1.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN 
ESTACIÓN TRANSFORMADORA 

0,10 165,00 €                   
16,50 €  

3 1.22 FUSIBLE NH2 80A. (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 5,35 €                     
0,54 €  

3 1.23 FUSIBLE NH2 160A. (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 6,45 €                     
0,65 €  

3 1.24 FUSIBLE NH2 315A.(incluido transporte y 
colocación) 

0,10 8,68 €                     
0,87 €  

3 1.25 FUSIBLE NH2 400A. (incluido transporte y 
colocación) 

0,10 9,85 €                     
0,99 €  

      
                     

937,36 €  

      

2 2 ACTUACIONES PROGRAMADAS    

2 2.1 INSPECCIÓN DE OCA EN ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA 

0,33 452,00 €                 
149,16 €  

  Inspección por Organismo de control de la E.T., incluyendo 1 o 2 transformadores con 
medición de tensiones de puesta y contacto, resistencias del transformador, neutro y herrajes, 
e informe válido en la Dirección General de Industria 

2 2.2 RECARGA DE AGENTE EXTINTOR 1,00 32,52 €                   
32,52 €  

  Recarga de agente extintor de capacidad 6kg y con eficacia 34A-144B o 21A-11B, incluso 
prueba, verificación y p.p. de boletín de Industria. 

      

                     
181,68 €  

   TOTAL CAPÍTULO 3: 1.119,73 € 

      

      
  IMPORTE OFERTADO POR EL LICITADOR (SIN IGIC) 11.113,48 € 

  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR   0,00 € 
  IMPORTE TOTAL (SIN IGIC)   11.113,48 € 

  7% IGIC   777,94 € 

  TOTAL FIJO CON IGIC INCLUIDO   11.891,42€ 

      
Lugar y fecha:     

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
      

Representante:     
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Sello y firma:     
      

      

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

      
CAPÍTULO I MEDIOS HUMANOS                

7.673,75 €  

      
CAPÍTULO 2 MEDIOS DE TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES              

2.320,00 €  

      

CAPÍTULO 3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MEDIA TENSIÓN 1.119,73 € 

      

      

  Total Presupuesto de Ejecución Material              
11.113,4€  

      
      

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)   

PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  11.113,48 € 

PRESUPUESTO 
TOTAL DEL 
CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del contrato 22.226,96 € 

  El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
      

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)   
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                      

22.226,96 €  

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                      
22.226,96 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del contrato                                     
44.453,92 €  

 

 LOTE B: FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

      

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE B.   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE B (FONTANERÍA Y 

SANEAMIENTO) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
       
      

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

      
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    

      

Código Seguro De Verificación YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA== Fecha 21/04/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA=
=

Página 36/78

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==


Edificio Humiaga. Calle Primero de Mayo, 
39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21. Ext 40001 

rcastroa@grancanaria.com 

                                        
 
 

 

Página 37  de 78 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
     SERVICIO DE INSTALACIONES  

03.0.7. 

 Unidad Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

1.1 Ud Encargado 0,20 37.520,00 
€ 

7.504,00 € 

1.2 Hora Equipo formado por un oficial de 1ª fontanero y 
un oficial de 2ª fontanero y un vehículo 
(combustible y gastos del vehículo incluido) 

48,00 80,00 € 3.840,00 € 

   TOTAL CAPÍTULO 
1: 

11.344,00 € 

      
Capítulo 
2: 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES  

      
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

2.1 Hora Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 
€ 

                
585,00 €  

2.2 Ud Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €                 
240,00 €  

2.3 Ud Vestuario, EPIS, herramientas y utensilios 1,00 1.500,00 
€ 

             
1.500,00 €  

2.4 Ud Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €                 
300,00 €  

2.5 Ud Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €                 
240,00 €  

      

   TOTAL CAPÍTULO 
2: 

             
2.865,00 €  

      

Capítulo 
3: 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO (mano de obra 
incluida) 

      

Partida Unidad Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3 1 DEPOSITOS AGUA    

3 1.1 ud. de depósito cilíndrico de polietileno sanitario 
tipo Simop o equivalente s/ criterio de la 
Propiedad, de 500 l con tapa, incluso racores de 
conexión, válvula de flotador 3/4", llaves de 
compuerta de 1" a la entrada y salida, válvulas de 
retención de 1", p.p. de tubería de Polietileno 
reticulado de alta presión de 32 mm y pequeño 
material. Según C.T.E. DB HS-4. En el precio se 
incluye el transporte y la instalación, y la retirada 
y gestión de residuos del depósito existente. 

0,5 577,41 € 288,71 € 

3 1.2 ud. de depósito cilíndrico de polietileno sanitario 
tipo Simop o equivalente s/ criterio de la 
Propiedad, de 1000 l con tapa, incluso racores de 
conexión, válvula de flotador 3/4", llaves de 
compuerta de 1" a la entrada y salida, válvulas de 
retención de 1", p.p. de tubería de Polietileno 
reticulado de alta presión de 32 mm y pequeño 
material. Según C.T.E. DB HS-4. En el precio se 
incluye el transporte y la instalación, y la retirada 
y gestión de residuos del depósito existente. 

0,5 717,21 € 358,61 € 
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3 1.3 ud. de depósito rectangular de polietileno, Cadeca 
o equivalente s/ criterio de la propiedad, de 2000 l 
con tapa, incluso racores de conexión, válvula de 
flotador D 1", llave de compuerta D 1" a la 
entrada y salida, válvulas de retención de 1", p.p. 
tubería de 1" de polietileno reticulado de alta 
presión y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-
4. En el precio se incluye el transporte y la 
instalación, y la retirada y gestión de residuos del 
depósito existente. 

0,25 1.543,91 € 385,98 € 

3  Total capítulo DEPOSITOS DE AGUA   1.033,29 € 

      

3 2 BOMBAS    

3 2.1 ud. de bomba en grupo de presión existente MP1 
Spill o equivalente, con electrobomba de 1 CV, 
modelo MP 100/4 o equivalente s/ criterio de la 
propiedad, para un caudal de 3.800 l/h por bomba 
a 25 m.c.a. Se incluye en el precio nueva 
regulación del grupo, cambio de manómetro, 
válvulas de retención y corte, p.p. de tubería de D 
1", accesorios y pequeño material. s/ C.T.E. DB 
HS-4. En el precio se incluye el transporte y la 
instalación, y la retirada y gestión de residuos de 
la bomba existente. 

1 408,32 € 408,32 € 

3 2.2 ud. de electrobomba vertical multiturbinas de 1,5 
CV, modelo U5 V150/5 o equivalente, para un 
caudal de 6.000 l/h a 25 m.c.a.o equivalente s/ 
criterio de la propiedad. Se incluye en el precio 
nueva regulación del grupo, cambio de 
manómetro, válvulas de retención y corte, p.p. de 
tubería de D 1 1/4", accesorios y pequeño 
material. s/ C.T.E. DB HS-4. En el precio se 
incluye el transporte y la instalación, y la retirada 
y gestión de residuos de la bomba existente. 

0,25 2.289,23 € 572,31 € 

3 2.3 ud. de bomba para estación de bombeo de aguas 
residuales, en acero inoxidable AISI 304, 
trituradora, con bomba de 0.75 cv trifásica Ebara 
DW vox o equivalente s/ criterio de la propiedad, 
incluso mecanismo de control de niveles (boyas), 
conmpleto. , según C.T.E. DB HS-5. En el precio 
se incluye el transporte y la instalación, y la 
retirada y gestión de residuos de la bomba 
existente. 

0,25 1.712,22 € 428,06 € 

3 2.4 ud. de bomba para estación de bombeo de aguas 
residuales, en acero inoxidable AISI 304, 
trituradora, con bomba de 1.50 cv. trifásica Ebara 
DW vox 150 o equivalente s/ criterio de la 
propiedad, incluso mecanismo de control de 
niveles (boyas), conmpleto. , según C.T.E. DB HS-
5. En el precio se incluye el transporte y la 
instalación, y la retirada y gestión de residuos de 
la bomba existente. 

0,25 2.098,13 € 524,53 € 

  Total capítulo BOMBAS   1.933,21 € 

      

3 3 VALVULERIA (incluida instalación, y sustitución y retirada de la existente) 

3 3.1 ud. Válvula de retención de D 1/2", de latón, 
roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño 
material.Según C.T.E. DB HS-4.  

1 28,14 € 28,14 € 
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3 3.2 ud. Válvula de retención de D 3/4", de latón, 
roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. 
Según C.T.E. DB HS-4.  

2 31,17 € 62,34 € 

3 3.3 ud. Válvula de retención de D 1", de latón, roscada 
o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-4.  

2 41,15 € 82,29 € 

3 3.4 ud. Válvula de retención D 1 1/4", de latón, 
roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño material. 
Según C.T.E. DB HS-4.  

1 52,13 € 52,13 € 

3 3.5 ud. Válvula de retención D 1 1/2", de latón, 
roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequeño 
material.Según C.T.E. DB HS-4.  

1 63,39 € 63,39 € 

3 3.6 ud. Llave de regulación oculta de 16 mm, de 
polibutileno PB Terrain o equivalente s/ criterio 
de la propiedad en entrada a cuartos húmedos, 
incluso embellecedor. Según C.T.E. DB HS-4.  

2 44,67 € 89,34 € 

3 3.7 ud. Llave de regulación oculta de 20 mm, de 
polibutileno PB Terrain o equivalente s/ criterio 
de la propiedad en entrada a cuartos húmedos, 
incluso embellecedor. Según C.T.E. DB HS-4.  

2 47,84 € 95,67 € 

3 3.8 ud. Llave de regulación oculta de 25 mm, de 
polibutileno PB Terrain o equivalente s/ criterio 
de la propiedad, en entrada a cuartos húmedos o 
vivienda, incluso embellecedor. Según C.T.E. DB 
HS-4.  

2 58,05 € 116,10 € 

3 3.9 ud. Llave de paso de esfera de D 3/4", de latón, 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización, i/p.p. pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-4.  

1 29,69 € 29,69 € 

3 3.10 ud. Llave de paso de esfera de D 1", de latón, 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización i/p.p. pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-4.  

1 35,12 € 35,12 € 

3 3.11 ud. Llave de paso de esfera de D 1 1/4", de latón, 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización i/p.p. pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-4.  

1 48,06 € 48,06 € 

3 3.12 ud. Llave de paso de esfera de D 1 1/2", de latón, 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización, i/p.p. pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-4.  

1 64,28 € 64,28 € 

3 3.13 ud. Llave de paso de esfera de D 2", de latón, 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización, i/p.p. pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-4.  

1 88,13 € 88,13 € 

3 3.14 ud. Válvula reductora de presión de latón 25 Bar 
compensada RBM o similar de D 1/2", incluso 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización y pequeño material. Según C.T.E. 
DB HS-4.  

1 97,22 € 97,22 € 

3 3.15 ud. Válvula reductora de presión de latón 25 Bar 
compensada RBM o similar de D 3/4", incluso 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización y pequeño material. Según C.T.E. 
DB HS-4.  

1 106,73 € 106,73 € 

3 3.16 ud. Válvula reductora de presión de latón 25 Bar 
compensada RBM o similar de D 1", incluso 
roscada, soldada o con racores para cualquier tipo 
de canalización y pequeño material. Según C.T.E. 
DB HS-4.  

1 143,67 € 143,67 € 
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  Total capítulo VALVULERÍA   1.202,27 € 

      

3 4 CANALIZACIONES FONTANERIA (incluida instalación y retirada de la instalación 
existente) 

3 4.1 Ml. Canalización de polibutileno (PB) de DN 15 ó 
16 mm, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, 
Terrain o equivalente s/ criterio de la propiedad, 
e=1,7 mm, instalación no empotrada, sujeta 
mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de 
piezas especiales y pequeño material.  y probada. 
Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
Consejería de Industria.  

5 16,13 € 80,63 € 

3 4.2 Ml. Canalización de polibutileno (PB) de DN 22 
mm, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain 
o equivalente s/ criterio de la propiedad, e=2,0 
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante 
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material. Según C.T.E. DB 
HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
Industria.  

5 22,14 € 110,70 € 

3 4.3 ml. Canalización de polibutileno (PB) de DN 25 
mm, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain 
o equivalente s/ criterio de la propiedad, e=2,3 
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante 
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material.  y probada. Según 
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería 
de Industria.  

5 28,74 € 143,70 € 

3 4.4 Ml. Canalización de polibutileno (PB) de DN 28 
mm, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain 
o equivalente s/ criterio de la propiedad, e=2,5 
mm, instalación no empotrada, sujeta mediante 
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material. Según C.T.E. DB 
HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
Industria.  

5 33,11 € 165,53 € 

3 4.5 ml. Canalización de polibutileno (PB) de DN 32 
mm, para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Terrain 
o equivalente s/ criterio de la propiedad, e=2,9 
mm, no empotrada, sujeta mediante abrazaderas 
isofonicas, incluso p.p. de piezas especiales y 
pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 
25/05/2007 Consejería de Industria.  

5 45,30 € 226,50 € 

3 4.6 Ml. Canalización de polibutileno (PB) de DN 40 
mm, e=3,7 mm, UNE-EN ISO 15876, para agua 
fría, Terrain o similar, incluso p.p. de piezas 
especiales de electrofusión, abrazaderas isofónicas 
y pequeño material. Según C.T.E. DB HS-4 y 
Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  

5 71,63 € 358,13 € 

3 4.7 ud. Punto de agua de DN 15 ó 16 mm en interior 
de cuarto húmedo, con pp.p. de tubería de 20 mm. 
de distribución en interior de cuarto, ejecutado 
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 
15876, Terrain o equivalente s/ criterio de la 
propiedad, de e=1,8 mm, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material. Según C.T.E. DB 
HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
Industria.  

5 81,29 € 406,43 € 
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3 4.8 ud. Punto de agua de DN 20/22 mm en interior 
de cuarto húmedo, con pp.p. de tubería de 20 mm. 
de distribución en interior de cuarto, ejecutado 
con tubería de polibutileno, PB, UNE-EN ISO 
15876, Terrain o equivalente s/ criterio de la 
propiedad, de e=2.0 mm, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material. Según C.T.E. DB 
HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
Industria.  

5 89,60 € 447,98 € 

3 4.9 Ml. Canalización con tubería de polipropileno 
(PPR), termofusión, UNE-EN ISO 15874, GF o 
similar de DN 20 mm, para agua fria o caliente, 
instalación no empotrada, sujeta mediante 
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material.  y probada. Según 
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería 
de Industria.  

5 21,21 € 106,05 € 

3 4.10 Ml. Canalización con tubería de polipropileno 
(PPR), termo fusión, UNE-EN ISO 15874, GF o 
similar de DN 25 mm, para agua fria o caliente, 
instalación no empotrada, sujeta mediante 
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material.  y probada. Según 
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería 
de Industria.  

5 31,58 € 157,88 € 

3 4.11 Ml. Canalización con tubería de polipropileno en 
termo fusión (PPR), UNE-EN ISO 15874, 
Fusiotherm o similar, de DN 32 mm, para agua 
fría o caliente, instalación no empotrada, sujeta 
mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de 
piezas especiales y pequeño material.  y probada. 
Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
Consejería de Industria.  

5 40,29 € 201,45 € 

3 4.12 Ml. Canalización con tubería de polipropileno en 
termo fusión (PPR), UNE-EN ISO 15874, GF o 
similar, de DN 40 mm, para agua fría o caliente, 
instalación no empotrada, sujeta mediante 
abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material.  y probada. Según 
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería 
de Industria.  

2 52,14 € 104,28 € 

3 4.13 Ml. Canalización con tubería de polipropileno 
termo fusión (PPR), UNE-EN ISO 15874, DN 50 
mm, para agua fría o caliente, instalación no 
empotrada, sujeta mediante abrazaderas 
isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales y 
pequeño material.  y probada. Según C.T.E. DB 
HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería de 
Industria.  

2 70,14 € 140,28 € 

3 4.14 m_. Canalización con tubería de polipropileno 
(PPR), UNE-EN ISO 15874, de DN 63 mm, para 
agua feria, instalación no empotrada, sujeta 
mediante abrazaderas, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material.  y probada. Según 
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería 
de Industria.  

5 79,80 € 399,00 € 
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3 4.15 ud. Punto de agua fría de 1/2" en interior de 
cuarto húmedo, con tubería de polipropileno 
(PPR), UNE-EN ISO 15874, Fusiotherm o 
similar, de DN 20 mm, incluso p.p. de piezas 
especiales y pequeño material, fijado a paramentos 
mediante abrazaderas isofónicas, p.p. de tubería de 
25 mm en interior de cuarto húmedo. Según 
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejería 
de Industria.  

5 92,63 € 463,13 € 

3 4.16 Ml. Canalización con tubería de polietileno 
reticulado (PE-X), instalación exterior resistente a 
rayos UV, UNE-EN ISO 15875, D 25 (1" mm), 
e=3,5 mm, para agua fría, instalación no 
empotrada, sujeta mediante abrazaderas 
isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales y 
pequeño material. . Según C.T.E. DB HS-4 y 
Orden 25/05/2007 Consejería de Industria.  

5 28,16 € 140,78 € 

3 4.17 Ml. Canalización en tubería de polietileno 
reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Barbi o 
similar, de D 32 mm, e=4,4 mm, en instalación 
exterior, resistente a los rayos UV, no empotrada 
sujeta mediante abrazaderas isofónicas, incluso 
p.p. de piezas especiales y pequeño material, . 
Según C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
Consejería de Industria.  

10 37,13 € 371,25 € 

  Total capítulo CANALIZACIONES FONTANERÍA  4.023,66 € 

      

3 5 SANEAMIENTO (incluida instalación y retirada de la instalación existente) 

3 5.1 Ml. Bajante visto o colector suspendido de tubería 
de PVC-U, D 90 mm, serie B, UNE-EN 1329-1, 
anclado a fábrica o estructura con abrazadera 
isofónica, incluso p.p. piezas especiales, conexiones 
a sistema existente y pequeño material. Según 
C.T.E. DB HS-5.  

10 43,47 € 434,70 € 

3 5.2 Ml. Bajante visto o colector suspendido de tubería 
de PVC-U, D 110 mm, serie B, UNE-EN 1329-1, 
anclado a fábrica o estructura con abrazadera 
isofónica, incluso p.p. de piezas especiales pequeño 
material.  según C.T.E. DB HS-5.  

10 48,38 € 483,75 € 

3 5.3 Ml. Bajante visto o colector suspendido de tubería 
de PVC-U, D 125 mm, serie B, UNE EN 1329-1, 
anclada a fábrica o estructura con abrazadera 
isofónica, incluso p.p. de piezas especiales, 
conexiones a sistemas existentes, pequeño 
material. Según C.T.E. DB HS-5.  

5 54,65 € 273,23 € 

3 5.4 Ml. Bajante visto o colector suspendido de tubería 
de PVC-U, D 160 mm, serie B, UNE EN 1329-1, 
anclado a fábrica o estructura con abrazaderas 
isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, 
conexión a sistema existente y pequeño material.  
según C.T.E. DB HS-5.  

5 50,66 € 253,28 € 

3 5.5 Ml. Desagüe de aparato sanitario realizado con 
tubería de PVC-U, de D 32 mm, serie B, UNE-EN 
1329-1, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas 
especiales, abrazaderas isofónicas.  y conexionado 
hasta bajante o bote sifónico, según C.T.E. DB 
HS-5.  

10 26,82 € 268,20 € 
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3 5.6 Ml. Desagüe de aparato sanitario realizado con 
tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, de D 
40 mm, empotrada o vista, incluso p.p. 
abrazaderas isofónicas, piezas especiales, etc. hasta 
bote sifónico o bajante, según C.T.E. DB HS-5.  

10 30,44 € 304,35 € 

3 5.7 Ml. Desagüe de aparato sanitario realizado con 
tubería de PVC-U, clase B, /UNE-EN 1329-1, de 
D 50 mm, empotrada o vista, incluso p.p. de piezas 
especiales, abrazaderas isofónicas, etc.  hasta bote 
sifónico o bajante, según C.T.E. DB HS-5.  

10 33,51 € 335,10 € 

3 5.8 ud. Bote sifónico registrable de PVC, con tapa de 
acero inoxidable, enterrado en piso, incluso 
acoples a tuberías de desagües, tubería de 
desembarque de 50 mm, según C.T.E. DB HS-5.  

1 61,05 € 61,05 € 

3 5.9 ud. Sifón sencillo de botella, extensible, de 
polipropileno, D 40 mm, para lavabo o bidé, según 
C.T.E. DB HS-5.  

2 21,68 € 43,35 € 

3 5.10 ud. Sumidero sifónico de PVC, de 120x120 mm y 
D de salida 40/50 mm, en locales húmedos, con 
tapa y rejilla, recibido con mortero de cemento y 
arena, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. 
DB HS-5.  

2 65,30 € 130,59 € 

3 5.11 ud. Cazoleta con sumidero sifónico de PVC para 
cubiertas, garajes, terrazas... de 250x250 mm y D 
de salida 110 mm, incluso acople, p.p. de tubería 
de PVC D 110 espesor 3,2 mm, salida vertical u 
horizontal. , según C.T.E. DB HS-5.  

1 121,13 € 121,13 € 

  Total capítulo SANEAMIENTO   2.708,72 € 

      

3 6 
APARATOS SANITARIOS (en el precio se incluye el transporte y la instalación, y la 
retirada y gestión de residuos de la unidad existente). 

3 6.1 ud. de lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, 
Roca Victoria o equivalente s/ criterio de la 
propiedad, color blanco de cualquier ancho 
standard, incluso elementos de fijación, válvula de 
desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves 
de escuadra, sin sifón, con grifería monomando de 
lavabo, Monodin Roca o equivalente s/ criterio de 
la propiedad.  

1 332,44 € 332,44 € 

3 6.2 ud. de inodoro de porcelana vitrificada de tanque 
bajo, Roca Victoria o equivalente s/ criterio de la 
propiedad, color suave, incluso tanque y tapa, 
asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, 
juego de fijación y codo de evacuación, llave de 
escuadra y latiguillo flexible, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y funcionando.   

1 398,11 € 398,11 € 

3 6.3 ud. de urinario mural de porcelana vitrificada, 
blanco, Roca modelo Mural o equivalente s/ 
criterio de la propiedad, de 46x33x72 cm. con 
rociador integral, cobertores laterales y sifón 
incorporado, dotado de manguito de alimentación, 
tapón de limpieza, juego de fijación y codos de 
enlace y de desagüe, con grifo temporizado de 
1/2", para urinario, Presto o similar, incluso tubo 
de enlace y llave de escuadra, funcionando.   

1 488,20 € 488,20 € 
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3 6.4 ud. de calentador acumulador eléctrico de 50 l tipo 
Otsein-Hoover TRM-50 R o similar, con 
termostato externo, incluso flexibles de acero 
inoxidable, llave de corte de 1/2" y pequeño 
material.   

2 291,74 € 583,47 € 

3 6.5 ud. sustitución de Grifería batería para lavabo 
Roca Monodín o equivalente s/ criterio de la 
propiedad.  En el precio se incluye la gestión de 
residuos del aparato sanitario existente. 

2 76,33 € 152,65 € 

3 6.6 ud. Grifo de lavabo 1/2" o 3/4" temporizado de 
cierre automático, cuerpo de latón cromado, 
Presto o equivalente s/ criterio de la Propiedad.  

2 80,89 € 161,79 € 

3 6.7 ud. de Fluxor para inodoro, adosado, con palanca, 
D=1", con llave de paso y tubo, de latón cromado, 
Igual modelo y marca que los existentes, Aquacon 
Schellomat o equivalente.  

2 168,84 € 337,68 € 

3 6.8 Ud. de mecanismo de llenado de inodoro, 
universal o especial, de la misma marca que el 
existente.  

5 52,81 € 264,06 € 

3 6.9 Ud. de mecanismo de vaciado de inodoro, 
universal o especial, de la misma marca que el 
existente.   

5 56,88 € 284,38 € 

3 6.10 ud. de llave de escuadra en aparato sanitario 
incluso flexible hasta 60 cm.  

5 46,72 € 233,59 € 

  Total capítulo APARATOS SANITARIOS   3.236,37 € 

      

   TOTAL CAPÍTULO 
3: 

14.137,50 € 

      

      

      
  IMPORTE OFERTADO POR EL LICITADOR (SIN IGIC) 28.346,50 € 

  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR   0,00 € 
  IMPORTE TOTAL (SIN IGIC)   28.346,50 € 

  7% IGIC   1.984,26 € 

  TOTAL FIJO CON IGIC INCLUIDO   30.330,76 € 

      
Lugar y fecha:     

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
      

Representante:     

      

Sello y firma:     
      

      

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

      
CAPÍTULO I MEDIOS HUMANOS              

11.344,00 €  

      
CAPÍTULO 2 MEDIOS DE TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES              

2.865,00 €  

      

CAPÍTULO 3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FONTANERÍA Y 
SANEAMIENTO (mano de obra incluida) 

14.137,50 € 
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  Total Presupuesto de Ejecución Material              
28.346,50 €  

      
      

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    

PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  28.346,50 € 

PRESUPUESTO 
TOTAL DEL 
CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

56.693,00 € 

  El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
      
      

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                      

56.693,00 €  

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                      
56.693,00 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

                                  
113.386,00 €  

 

 LOTE C: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 

 

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE C   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE C (PINTURA INTERIOR Y 

EXTERIOR) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
       
      

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

      
Capítulo 1: MEDIOS HUMANOS    

      
 Unidad Descripción Medición €/ud Total € 

1.1 Ud Encargado 0,20 37.520,0
0 € 

         
7.504,00 €  

1.2 Hora Equipo formado por un oficial de 1ª de pintor, 
un oficial de 2ª pintor y un vehículo 
(combustible y gastos del vehículo incluido) 

384 80,00 €        
30.720,00 
€  

   TOTAL CAPÍTULO 1:        
38.224,00 

€  

      
Capítulo 2: MEDIOS DE TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES  

      
 Unidad Descripción Medición €/ud Total € 
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2.1 Hora Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 
€ 

            
585,00 €  

2.2 Ud Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €             
240,00 €  

2.3 Ud Vestuario, EPIS, herramientas y otros 
utensilios 

1,00 1.500,00 
€ 

         
1.500,00 €  

2.4 Ud Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €             
300,00 €  

2.5 Ud Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €             
240,00 €  

      

   TOTAL CAPÍTULO 2:          
2.865,00 €  

      

Capítulo 3: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR (mano de obra no 
incluida) 

      

Partida Unidad Descripción Medición €/ud Total € 

3 1 PINTURA    

3 1.1 AGUARRAS 4 LTS 3 13,80 € 41,40 € 

3 1.2 ALARGADOR TELESCOPICO ALUMINIO 
1 M 

2 6,04 € 12,08 € 

3 1.3 ALARGADOR TELESCOPICO ALUMINIO 
2 M 

2 8,37 € 16,74 € 

3 1.4 ALARGADOR TELESCOPICO ALUMINIO 
5 M 

1 12,08 € 12,08 € 

3 1.5 ALARGADOR TELESCOPICO ALUMINIO 
MULTIPOSICION 6 M 

1 39,50 € 39,50 € 

3 1.6 BANDEJA PLANA DE PLASTICO 11 CM 2 0,86 € 1,72 € 

3 1.7 BANDEJA PLANA DE PLASTICO 22 CM 2 2,59 € 5,18 € 

3 1.8 BARNIZ ACRIL INT/EXT BRILLANTE, 
GARDE LÁSUR ACRÍLICO 

5 31,12 € 155,60 € 

3 1.9 BARNIZ POLIURETANO P/MADERA, 
GARDE PARQUET 

5 34,33 € 171,65 € 

3 1.10 BARNIZ SINTÉTICO INT/EXT 
BRILLANTE, PALWOOD BARNIZ 
INTEMPERIE 

3 19,76 € 59,28 € 

3 1.11 BARNIZ SINTÉTICO INT/EXT 
BRILLANTE, PALWOOD BARNIZ 
MARINO 

2 25,60 € 51,20 € 

3 1.12 CINTA DE PINTOR DE 18X45MM A 
48X45MM 

15 1,64 € 24,60 € 

3 1.13 CUBETA DE PLASTICO + REJILLA 16 
LTS 

10 5,61 € 56,10 € 

3 1.14 DECAPANTE PARA ESMALTE 4 LTS 10 42,55 € 425,50 € 

3 1.15 DECAPANTE PARA PINTURA PLASTICA 
4 LTS 

5 48,30 € 241,50 € 

3 1.16 DÍA DE ALQUILER DE PLATAFORMA 
ELEVADORA O TIJERA (incluida p.p. de 
gasoil) 

40 66,00 € 2.640,00 € 

3 1.16 DISOLVENTE AGUARRÁS P/BARNICES, 
ESMALTES Y PINT. AL ACEITE 

15 5,44 € 81,60 € 

3 1.17 DISOLVENTE CLOROCAUCHO 3 9,55 € 28,65 € 

3 1.18 DISOLVENTE EPOXÍDICO 3 10,93 € 32,79 € 

3 1.19 DISOLVENTE MULTIUSOS 4 LTS 3 25,30 € 75,90 € 

3 1.20 DISOLVENTE UNIVERSAL 4 LTS 3 28,75 € 86,25 € 
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3 1.21 ESPATULA ACERO MANGO MADERA 
Nº 6 

3 2,85 € 8,55 € 

3 1.22 ESPATULA EMPLASTECER MADERA Nº 
16 

3 6,82 € 20,46 € 

3 1.23 ESPATULA PROFESIONAL SOFT GRIP 
Nº 6 

3 6,47 € 19,41 € 

3 1.24 ESPATULA PROFESIONAL SOFT GRIP 
Nº 8 

3 7,16 € 21,48 € 

3 1.25 FIELTRO PROTECTOR PLASTIFICADO 
1X10MTS 

3 10,35 € 31,05 € 

3 1.26 FIELTRO PROTECTOR PLASTIFICADO 
1X25MTS 

3 25,70 € 77,10 € 

3 1.27 FIELTRO PROTECTOR PLASTIFICADO 
1X4MTS 

3 4,31 € 12,93 € 

3 1.28 IMPERMEAB ACRÍLICO P/CUBIERTAS, 
PALFIL 

20 12,41 € 248,20 € 

3 1.29 IMPERMEAB POLIURETANO ACRÍLICO 
P/CUBIERTAS, ELASTOFIL 

20 21,31 € 426,20 € 

3 1.30 IMPERMEAB TRANSITABLE, ACRÍLICO 
P/CUB, C/PROPIED TÉRM, SIKAFILL-
300 THERMIC 

15 13,31 € 199,65 € 

3 1.31 IMPERMEAB TRANSITABLE, ACRÍLICO 
P/CUBIERTAS, SIKAFILL-100 

15 6,38 € 95,70 € 

3 1.32 IMPERMEAB TRANSITABLE, ACRÍLICO, 
CON FIBRAS, P/CUBIERTAS, SIKAFILL-
200 FIBRAS 

2 6,97 € 13,94 € 

3 1.33 IMPRIMACIÓN BIKRIL O SIMILAR (1 litro) 15 14,00 € 210,00 € 

3 1.34 IMPRIMACIÓN ACRIDUR FONDO 
FIJADOR O SIMILAR (1 litro) 

30 10,20 € 306,00 € 

3 1.35 IMPRIMACIÓN PRIMARIO CINOLITE O 
SIMILAR (1 litro) 

15 8,15 € 122,25 € 

3 1.36 JUEGO ESPATULA CARROCERO 
ACERO INOX 4 PIEZAS 

3 6,14 € 18,42 € 

3 1.37 LIJA BANDA GRANO 100 76X533 7 5,34 € 37,38 € 

3 1.38 LIJA BANDA GRANO 40 76X533 7 5,34 € 37,38 € 

3 1.39 LIJA BANDA GRANO 60 76X533 7 5,34 € 37,38 € 

3 1.40 LIJA BANDA GRANO 80 76X533 7 5,34 € 37,38 € 

3 1.41 LIJA DE TELA A/110 G/120 ROLLO 
120MMX25M DEBRAY  Ó EQUIVALENTE 

2 83,90 € 167,80 € 

3 1.42 LIJA DE TELA A/110 G/150 ROLLO 
120MMX25M DEBRAY  Ó EQUIVALENTE 

2 88,04 € 176,08 € 

3 1.43 LIJA DE TELA A/110 G/80  ROLLO 
120MMX25M DEBRAY  Ó EQUIVALENTE 

2 82,52 € 165,04 € 

3 1.44 LIJA PLIEGO MEDALLA 00 (= GRANO 
180)     

5 0,40 € 2,00 € 

3 1.45 LIJA PLIEGO NUM. 3     5 0,28 € 1,40 € 

3 1.46 LIMPIADOR PIEDRA 4 LTS 5 25,38 € 126,90 € 

3 1.47 MASILLA AL AGUA PARA MADERAS 0,5 
KG 

5 5,51 € 27,55 € 

3 1.48 MASILLA EXTERIORES BOTE 5L. 
MASIPLAS PALCANARIAS. 

5 52,01 € 260,05 € 

3 1.49 MASILLA INTERIORES BOTE 750ML 
MASIPLAS INTERIORES PALCANARIAS 

3 13,79 € 41,37 € 

3 1.50 MEMBRANA LÍQUIDA IMPERM. P/CUB, 
ALTAS PRESTACIONES, SIKAFILL-400 

1 10,68 € 10,68 € 

3 1.51 MEMBRANA LÍQUIDA IMPERM. 
POLIURETANO P/CUB, SIKALASTIC-612 

1 14,62 € 14,62 € 
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3 1.52 MEMBRANA LÍQUIDA TRANSITABLE DE 
POLIURETANO, REVETÓN MEMPUR 

1 24,00 € 24,00 € 

3 1.53 MICROFILTROS 190 MICRAS 2 0,66 € 1,32 € 

3 1.54 MINIRODILLO ANTIGOTA 10 CM 2 1,00 € 2,00 € 

3 1.55 MINIRODILLO ANTIGOTA 15 CM 2 1,33 € 2,66 € 

3 1.56 MINIRODILLO ANTIGOTA PAREDES 
LISAS 11 CM 

10 2,06 € 20,60 € 

3 1.57 MINIRODILLO ESPONJA ESTUCAR Y 
PICAR 11 CM 

10 1,96 € 19,60 € 

3 1.58 MINIRODILLO ESPONJA PORO 
ESMALTE LACA 15 CM 

10 14,66 € 146,60 € 

3 1.59 MINIRODILLO ESPONJA PORO 
SUPERFINO 11 CM 

10 1,02 € 10,20 € 

3 1.60 MINIRODILLO ESPONJA PORO 
SUPERFINO 5 CM 

10 0,92 € 9,20 € 

3 1.61 MINIRODILLO FLOCADO ESMALTE 
LACA 10 CM 

10 3,90 € 39,00 € 

3 1.62 MINIRODILLO VELOUR ESMALTE LACA 
10 CM 

10 1,09 € 10,90 € 

3 1.63 MINIRODILLO VELOUR ESMALTE LACA 
15 CM 

10 1,47 € 14,70 € 

3 1.64 MINIRODILLO VELOUR ESMALTE LACA 
5 CM 

10 0,82 € 8,20 € 

3 1.65 PALETINA CUADRUPLE PROFESIONAL 
40 

5 5,18 € 25,90 € 

3 1.66 PALETINA CUADRUPLE PROFESIONAL 
60 

5 8,63 € 43,15 € 

3 1.67 PALETINA CUADRUPLE PROFESIONAL 
80 

5 11,21 € 56,05 € 

3 1.68 PINTURA ACRÍLCA INT, BLANCO, ALTA 
VISCOSIDAD, FELIPLAST PICADO (litro) 

250 9,21 € 2.302,50 € 

3 1.69 PINTURA ACRÍLICA BL MATE P/INT/EXT 
, FELIPLAST 1617 (litro) 

250 9,45 € 2.362,50 € 

3 1.70 PINTURA ACRÍLICA BL, SATINADA 
P/INT/EXT, PALCRIL (litro) 

250 13,82 € 3.455,00 € 

3 1.71 PINTURA ACROVINÍLICA BL P/INT./EXT. 
PALPLAST BLANCA O COLOR (litro) 

250 13,35 € 3.337,50 € 

3 1.72 PINTURA ESMALTE SPRAY 400CC (litro) 10 9,49 € 94,90 € 

3 1.73 PINTURA P/PROTEC. Y RENOV. DE 
CHAPAS PRELAC. O GALV. REVETÓN 
REV´METAL (litro) 

5 43,54 € 217,70 € 

3 1.74 PINTURA PLÁST INT, BLANCO MATE, 
FELIPLAST 14.15 (litro) 

150 6,93 € 1.039,50 € 

3 1.75 PINTURA PLÁST INT, BLANCO MATE, 
FELIPLAST 20.21 (litro) 

15 8,52 € 127,80 € 

3 1.76 PROTECTOR AL AGUA PARA MADERA 
CONTRA RAYOS U.V., LASUR SUPER 
SATINADO AL AGUA (litro) 

0 17,79 € 0,00 € 

3 1.77 PINTURA PLÁSTICA MATE INT BL, 
FACIL + PLUS BLANCO ECOLÓGICO 
(litro) 

75 8,07 € 605,25 € 

  Litro de pintura plástica ecológica, de acabado mate, FACIL + PLUS BLANCO 
ECOLÓGICO o equivalente, con sello ECOLABEL EU. 

3 1.78 PINTURA PLÁSTICA MATE, INT7EXT/ 
BL, PLASTOCIN rugoso (litro) 

75 14,00 € 1.050,00 € 

  Litro de revestimiento plástico de alta viscosidad, de acabado mate, PLASTOCIN 
rugoso o equivalente 

3 1.79 RASCAVIDRIOS ESTÁNDAR 10 1,54 € 15,40 € 
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3 1.80 RECAMBIO RODILLO 1,5 Ø X11CM     10 0,68 € 6,80 € 

3 1.81 RECAMBIO RODILLO 1,5 Ø X5CM     10 0,68 € 6,80 € 

3 1.82 RECAMBIO RODILLO ESPUMA 3 Ø X  
5CM     

10 0,40 € 4,00 € 

3 1.83 RECAMBIO RODILLO ESPUMA 3 Ø 
X10CM     

10 0,56 € 5,60 € 

3 1.84 RECAMBIO RODILLO ESPUMA 3 Ø 
X15CM     

10 0,63 € 6,30 € 

3 1.85 RECAMBIO RODILLO LANA 10CM S/15     10 0,84 € 8,40 € 

3 1.86 RECAMBIO RODILLO LANA 11CM     10 0,74 € 7,40 € 

3 1.87 RECAMBIO RODILLO PELO CORTO 
100X25MM     

10 0,74 € 7,40 € 

3 1.88 REVESTIMIENTO ACRÍLICO ELÁSTICO 
IMPERMEABLE, REVETÓN CUBIERTAS 

10 17,03 € 170,30 € 

3 1.89 REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN 
PARA ELEMENTOS METÁLICOS, 
REVETÓN FERCOAT (LITRO) 

10 34,42 € 344,20 € 

3 1.90 REVESTIMIENTO PÉTREO P/EXT, 
PALSANCRIL LISO (LITRO) 

2 10,17 € 20,34 € 

3 1.91 REVESTIMIENTO PÉTREO P/EXT, 
PALSANCRIL RUGOSO (LITRO) 

2 12,90 € 25,80 € 

3 1.92 RODILLO ALGODON PELO CORTO 18 
CM     

10 4,90 € 49,00 € 

3 1.93 RODILLO ALGODÓN PELO NORMAL 18 
CM     

10 7,08 € 70,80 € 

3 1.94 RODILLO ANTIGOTA 22 CM 10 10,38 € 103,80 € 

3 1.95 RODILLO ESMALTAR POLIESTER 12 
CM 

5 3,93 € 19,65 € 

3 1.96 RODILLO ESMALTAR POLIESTER 18 
CM 

5 4,54 € 22,70 € 

3 1.97 RODILLO ESMALTAR POLIESTER 22 
CM 

5 4,92 € 24,60 € 

3 1.98 RODILLO ESPONJA EXTRA PORO 18 
CM 

5 8,80 € 44,00 € 

3 1.99 RODILLO FIBRA ACRILICA 
PROFESIONAL 22 CM 

5 5,35 € 26,75 € 

3 1.100 RODILLO HILO LANA 11 CM RODAPIN  
Ó EQUIVALENTE 

5 4,37 € 21,85 € 

3 1.101 RODILLO HILO LANA 15 CM RODAPIN  
Ó EQUIVALENTE 

5 4,76 € 23,80 € 

3 1.102 RODILLO HILO LANA 18 CM RODAPIN  
Ó EQUIVALENTE 

5 4,91 € 24,55 € 

3 1.103 RODILLO HILO LANA 22 CM RODAPIN  
Ó EQUIVALENTE 

5 6,58 € 32,90 € 

3 1.104 RODILLO HILO PARED DE 18 CM     5 5,31 € 26,55 € 

3 1.105 RODILLO LANA CORTA ANTIGOTA 22 
CM     

5 5,31 € 26,55 € 

3 1.106 RODILLO LANA GRANDE 22 CM. 
RODAPIN  Ó EQUIVALENTE 

5 8,29 € 41,45 € 

3 1.107 RODILLO LANA GRANDE 25 CM. 
RODAPIN  Ó EQUIVALENTE 

5 10,07 € 50,35 € 

3 1.108 RODILLO NYLON SUPERACOLCHADO 
S/60 18CM RODAPIN  Ó EQUIVALENTE 

5 4,09 € 20,45 € 

3 1.109 RODILLO NYLON SUPERACOLCHADO 
S/60 20CM RODAPIN  Ó EQUIVALENTE 

5 4,83 € 24,15 € 

3 1.110 RODILLO PARA PICADO 20CM     5 6,05 € 30,25 € 

3 1.111 RODILLO PICADO 15-18 CM RODAPIN  
Ó EQUIVALENTE 

5 3,31 € 16,55 € 
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3 1.112 RODILLO SUPER FELPON AMARILLO 
22 CM 

5 6,73 € 33,65 € 

3 1.113 RODILLO VELOUR 22 CM 5 6,73 € 33,65 € 

3 1.114 ROLLO DE PAPEL CON CINTA 
15CMX45M 

15 2,51 € 37,65 € 

3 1.115 ROLLO DE PAPEL CON CINTA 
30CMX45M 

15 3,71 € 55,65 € 

3 1.116 ROLLO DE PAPEL CON CINTA 
90CMX45M 

15 19,41 € 291,15 € 

      

   TOTAL CAPÍTULO 3: 24.041,59 € 

      
  IMPORTE OFERTADO POR EL LICITADOR (SIN IGIC) 65.130,59 € 

  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR   0,00 € 
  IMPORTE TOTAL (SIN IGIC)   65.130,59 € 

  7% IGIC   4.559,14 € 

  TOTAL FIJO CON IGIC INCLUIDO   69.689,73 
€ 

      
Lugar y fecha:     

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
      

Representante:     

      

Sello y firma:     
      

      

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

      
CAPÍTULO I MEDIOS HUMANOS          

38.224,00 
€  

      
CAPÍTULO 2 MEDIOS DE TRANSPORTE Y MEDIOS AUXILIARES          

2.865,00 €  

      

CAPÍTULO 3 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA INTERIOR Y 
EXTERIOR (mano de obra no incluida) 

24.041,59 € 

      

  Total Presupuesto de Ejecución Material         
65.130,59 €  

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  65.130,59 € 

PRESUPUESTO 
TOTAL DEL 
CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

130.261,18 € 

  El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
      
      

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD    130.261,18 €  
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PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA    130.261,18 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

  130.261,18 €  

      

 LOTE D: ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL 

 

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE D   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE D (ALBAÑILERÍA Y OBRA 

CIVIL) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
        
       

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

       
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

1.1 Ud  Encargado 0,20  33.500,00 
€ 

6.700,00 
€  

1.2 Hora  Equipo formado por un oficial de 1ª de 
albañilería, un oficial de 2ª de albañilería y 
un vehículo (combustible y gastos del 
vehículo incluido) 

120 80,00 €          
9.600,00 
€  

       

    TOTAL CAPÍTULO 1:        
16.300,0

0 €  

       
Capítulo 
2: 

MEDIOS AUXILIARES    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

2.1 Hora  Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 €             
585,00 €  

2.2 Ud  Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €             
240,00 €  

2.3 Ud  Vestuario, EPIS, herramientas y utensilios 1,00 1.500,00 €          
1.500,00 

€  
2.4 Ud  Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €             

300,00 €  
2.5 Ud  Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €             

240,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 2:          
2.865,00 

€  
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Capítulo 
3: 

ACTUACIONES DE ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (mano de obra incluida) 

       

Partida  Unid
ad 

Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3 1  ALBAÑILERÍA    

3 Partida  DEMOLICIONES    

3 1.1. m² M2 DEMOLIC TABIQUE HASTA 15 cm. 5 24,49 € 122,46 € 

   m2 Demolición de tabique de bloque hueco de hormigón, ladrillo o cualquier material, 
hasta 15 cm de espesor, con medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y acopio 
de escombros a pie de obra. Medida la superficie teórica inicial. Incluye clasificación, 
carga, transporte a vertedero legalmente autorizado  y gestión de residuos s/ RD 
105/2008, con p.p. de tasas y cánones de vertido. 

3 1.2. m² M2 DEMOLICION MURO 15-25 cm. 
I/TTE 

5 33,94 € 169,72 € 

   Demolición de muro de bloque hueco de hormigón, ladrillo o cualquier material, 
desde 15 a 25 cm de espesor, con medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y 
acopio de escombros a pie de obra. Medida la superficie teórica inicial. Incluye 
clasificación, carga, transporte a vertedero legalmente autorizado  y gestión de 
residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y cánones de vertido. 

3 1.3. m² M2 DEM. ALICATADOS/APLACADOS 
I/TTE 

10 18,69 € 186,94 € 

   Demolición de alicatados de azulejos, aplacados de mármol o de cristal, en 
paramentos verticales y horizontales, incluso material de agarre, hasta dejar el 
soporte al descubierto, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de 
escombros a pie de obra. Incluye clasificación, carga, transporte a vertedero 
legalmente autorizado y gestión de residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y 
cánones de vertido. (en medición se incluye altura total con molduras de escayola). 

3 1.4. m² M2 DEM. PVTO SIN ATESADO I/TTE 5 24,05 € 120,25 € 

   m2. Demolición de solado de baldosa hidráulica, de hormigón, terrazo, mármol o 
cerámica y rodapié, incluso rodapié, por medios manuales, incluso material de agarre, 
(sin incluir atesado), dejando el soporte al descubierto, limpieza y acopio de 
escombros a pie de obra. Incluye clasificación, carga, transporte a vertedero 
legalmente autorizado  y gestión de residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y 
cánones de vertido. 

3 1.5. m² M2 DEM. ATESADO H. ALIGERADO 
I/TTE 

5 15,50 € 77,48 € 

   m2. Demolición, atesado de pavimento de hormigón aligerado bajo 
pavimernto/formación de pendientes, espesor máximo de 15 cm., ejecutado por 
medios manuales y mecanicos, hasta el nivel del soporte de solera, acopio de 
escombros en planta para carga, medios auxiliares y de seguridad. Incluye 
clasificación, carga, transporte a vertedero legalmente autorizado y gestión de 
residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y cánones de vertido. 

3 1.6. u Ud. ARRANQUE CARPINTERIA < 3 m2 
I/TTE 

5 23,17 € 115,83 € 

   ud. Arranque carpintería de cualquier tipo (madera o metálico) en tabiques o muros, 
con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 3 
m2, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra. 
Incluye clasificación, carga, transporte a vertedero legalmente autorizado   y gestión 
de residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y cánones de vertido. 

3 1.7. u Ud. ARRANQUE CARPINTERIA 3-6 m2 
I/TTE 

3 42,74 € 128,23 € 
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   ud. Arranque carpintería de cualquier tipo (madera o metálico) en tabiques o muros, 
con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco entre 
3 y 6 m2, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de 
obra. Incluye clasificación, carga, transporte a vertedero legalmente autorizado y 
gestión de residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y cánones de vertido. 

3 1.8. m2 M2 PICADO ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

10 32,64 € 326,43 € 

   M2. de picado de elementos de hormigón armado para saneado de la armadura hasta 
una profundidad no superior a 40 mm, hasta llegar a zona del hormigón sin 
disgregar, cepillado por medios mecánicos y manuales de la armadura existente o 
chorreo en caso necesario, limpieza hasta grado SA 2 s/ ISO 8501-1, hasta dejarla sin 
oxidos de polvo ni escamas, retirada de toda la armadura corroida y que tenga 
escamas de óxido hasta donde indique la dirección facultativa, totalmente libres de 
óxido, dejando el soporte al descubierto, con comprobación del total del elemento de 
hormigón,  limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Incluye clasificación, carga, 
transporte a vertedero legalmente autorizado y gestión de residuos s/ RD 105/2008, 
con p.p. de tasas y cánones de vertido. 

   Total capítulo Demoliciones   1.247,34 € 

3 2  FABRICAS DE BLOQUES    

3 2.1. m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm 20 42,98 € 859,56 € 

   Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con 
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con 
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido 
del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y 
encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en 
esquinas y cruces. 

3 2.2. m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm 15 31,51 € 472,68 € 

   Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con 
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con 
marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, 
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte 
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 

   Total capítulo Fábrica de bloques   1.332,24 € 

3 3  TABIQUERIA SECA Y FALSOS TECHOS   

3 3.1. m² Tabique W111 78/600 (15+48+15 mm) 
e600 h<2,60 m, EI-30, KNAUF 

10 50,80 € 508,04 € 

   Tabique W111 78/600, KNAUF o equivalente, formado por una placa Standard tipo 
A, de 15 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero 
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho 
modulados a 600 mm, con un ancho total del tabique terminado de 78 mm. 
Aislamiento termo-acústico de lana mineral de espesor 40 mm en el interior de la 
perfilería, resistencia al fuego EI-30. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, 
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar 

3 3.2. m² Tabique W112 98/600 
(12,5+12,5+48+12,5+12,5 mm) e600 
h<3,05 m, EI-60, KNAUF 

10 61,26 € 612,56 € 
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   Tabique W112 98/600, KNAUF o equivalente, formado por dos placas Standard tipo 
A, de 12,5 mm de espesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero 
galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho 
modulados a 600 mm, con un ancho total del tabique terminado de 98 mm. 
Aislamiento termo-acústico de lana mineral de espesor 40 mm en el interior de la 
perfilería, resistencia al fuego EI-60. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, 
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o decorar 

3 3.3. m² Trasdosado autoportante W625 63/400, 
h<2,35 m, KNAUF 

10 37,79 € 377,91 € 

   Trasdosado autoportante W625 63/400, KNAUF o equivalente, formado por una 
placa Knauf Standard tipo A 15 BA, de 15 mm de espesor, atornillada a una 
estructura metálica de acero galvanizado constituida por canales horizontales y 
montantes verticales de 48 mm con una modulación de 400 mm, con un ancho total 
terminado de 63 mm, aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de 
espesor 40 mm en el interior de la perfilería, incluso tratamiento de juntas, tornillos, 
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y decorar. 

3 3.4. m² Falso techo cartón yeso Knauf D 113 sin 
aislam. 

10 37,64 € 376,35 € 

   Falso techo contínuo Knauf tipo D 113, formado por una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias de 60x27x0,6 mm, moduladas a 1200 mm de eje a 
eje, y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 
1000 m y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a un 
mismo nivel mediantes empalmes en cruz y modulados a 500 mm de eje a eje, y una 
placa de yeso Knauf stándard de 12,5 mm de espesor atornillada a la estructura, 
incluso p.p. de tornillería, tratamiento de juntas, fijaciones. Instalado. 

3 3.5. m² Falso techo acúst. regist. recto, 
600x600x15mm, lana de roca, ARTIC, 
ROCKFON 

10 40,99 € 409,89 € 

   Falso techo acústico modular registrable constituido por paneles de lana de roca, 
Rockfon Artic o equivalente, de 600x600x15 mm, con velo blanco en la cara visible, 
contravelo en la posterior y canto recto A24, montados sobre perfilería vista de acero 
galvanizado Rockfon System T24, suspendida con cuelgue rápido, con índice de 
absorción acústica hasta 1.00 (Clase A) y una reacción al fuego A1; incluidos 
resolución de encuentros y puntos singulares, totalmente instalado. 

   Total capítulo Tabiquería seca y falsos techos  2.284,75 € 

3 4  DINTELES Y CORREAS    

3 4.1. m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 
4D12 

3 64,74 € 194,22 € 

   Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 
4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, 
vibrado y curado. 

3 4.2. m Dintel horm armado 9x20 HA-25/P/16/I 
2D12 

3 46,94 € 140,83 € 

   Dintel de hormigón armado de 9x20 cm con hormigón HA-25/P/16/I armado con 2 
D 12, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. 

3 4.3. m Correa horm armado 20x20 HA-25/P/16/I 
4D12 

3 58,45 € 175,34 € 

   Correa de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 
4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, 
vibrado y curado. 

   Total capítulo Dinteles y correas   510,39 € 

3 5  RECIBIDOS    
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3 5.1. ud Recibido precerco exterior <2,0 m² 3 39,68 € 119,03 € 

   Recibido de precercos menores de 2 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, 
cajeado de la fábrica y aplomado. 

3 5.2. ud Recibido precerco exterior 2 a 4 m² 3 82,65 € 247,96 € 

   Recibido de precercos exteriores de 2 a 4 m², con mortero de cemento 1:5, incluso 
anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 

3 5.3. ud Recibido precerco exterior 4 a 6 m² 3 113,28 € 339,85 € 

   Recibido de precercos exteriores de 4 a 6 m², con mortero de cemento 1:5, incluso 
anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado. 

   Total capítulo Recibidos   706,84 € 

3 6  YESOS Y ESCAYOLAS    

3 6.1. m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista 
vertical, YPM-90 +Yecafino, YECASA 

20 12,29 € 245,70 € 

   Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en paredes, YECASA o 
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar YPM-90 y acabado con 
yeso de terminación, "Yecafino", incluso p.p. de guardavivos de PVC en todas las 
esquinas, limpieza y humedecido de la pared. 

3 6.2. m² Guarnec+enlucido yeso, proyectado b/vista 
horizontal, YPM-90 +Yecafino, YECASA 

20 12,68 € 253,50 € 

   Guarnecido y enlucido de yeso, proyectado a buena vista en techos, YECASA o 
equivalente, de 15 mm de espesor, con yeso para proyectar YPM-90 y acabado con 
yeso de terminación, "Yecafino", incluso limpieza y humedecido del techo. 

3 6.3. m² Bruñido escayola sobre enfosc vertical. 15 11,58 € 173,75 € 

   Bruñido de escayola sobre paramentos verticales previamente enfoscados con mortero 
de cemento. 

3 6.4. m² Bruñido escayola sobre enfosc horiztal. 15 12,00 € 179,99 € 

   Bruñido de escayola sobre paramentos horizontales previamente enfoscados con 
mortero de cemento. 

   Total capítulo Yesos y escayolas   852,94 € 

3 7  ENFOSCADOS    

3 7.1. m² Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd 
mort 1:5 

15 31,03 € 465,47 € 

   Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de 
malla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y 
humedecido del soporte. 

3 7.2. m² Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd 
mort 1:5 

15 32,66 € 489,84 € 

   Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de 
malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y 
humedecido del soporte. 

3 7.3. m² Enfosc maestread fratasado horiz 
inter.acabd mort 1:5 

10 32,32 € 323,18 € 

   Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 
1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate 
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 

3 7.4. m² Enfosc maestread fratasado horiz 
exter.acabd mort 1:5 

10 36,43 € 364,26 € 

   Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 
1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate 
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
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3 7.5. m² Enfosc preparación soportes p/alicatados. 10 28,16 € 281,58 € 

   Enfoscado de raspado, en paramentos verticales, con mortero 1:5 de cemento y arena. 

3 7.6. m² M2 SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM 4 75,44 € 301,76 € 

   M2. de aplicación de pasivante de armaduras y puente de unión, sobre soporte 
previamente picado, consistente en: aplicación de Sikatop armatec 110 epocem 3 
componentes, con un rendimiento (como  revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² 
y capa 1 mm de espesor , a dos capas,  aplicación s/ instrucciones de la ficha técnica 
aportada en el proyecto." 

3 7.7. m² M2 REP ESTRUC. SIKATOP 412 SF 4 172,00 € 688,01 € 

   M2. de reparación estructural con aplicación de Mortero de reparación estructural 
Sikatop 412 SFG hasta alcanzar el grosor de la capa demolida (max 80 mm), con 
espesores máximos de capa de 50 mm. s/ ficha técnica, con capas maestreadas, 
incluyendo formación de filos y aristas, colocación de malla de fibra de vidrio con 
tratamiento antialcalino en última capa, aplicación s/ instrucciones de la ficha técnica 
aportada en el proyecto. Medida la superficie en proyección vertical y horizontal " 

   Total capítulo Enfoscados   2.914,10 € 

       

    TOTAL CAPÍTULO 3: 9.848,60 € 

       

Capítulo 
4: 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (MANO DE OBRA NO 
INCLUIDA) 

       

Partida  Unid
ad 

Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3 1  ALBAÑILERÍA    

3 8  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (A 
CERTIFICAR JUNTO CON LA BOLSA DE MANO DE OBRA DE LA 

PARTIDA 1.2.) 

3 8.1 Ud SACO DE CEMENTO GRIS 25KG 100 6,95 € 695,00 € 

3 8.2 Ud SACO DE MORTERO SECO M-40 25KG 70 5,10 € 357,00 € 

3 8.3 Ud BOLSA DE REVUELTO 25KG 70 2,16 € 151,20 € 

3 8.4 Ud SACO 25 KG MORTERO TIPO GROUT 
600 

5 19,36 € 96,80 € 

3 8.5 ud BOLSA DE ARENA DE MONTAÑA 50 3,20 € 160,00 € 

3 8.6 ud BLOQUE HASTA 20 CM 50 2,55 € 127,50 € 

3 8.7 Día EXCAVADORA HASTA 4000 KG DE 
CAPACIDAD, INCLUIDA P.P. DE 
GASOIL 

2 322,00 € 644,00 € 

3 8.8 Día MARTILLO PARA EXCAVADORA 
HASTA 4000 KG, INCLUIDO 
TRANSPORTE 

2 68,00 € 136,00 € 

3 8.9 Ud TRANSPORTE EXCAVADORA 1 142,00 € 142,00 € 

3 8.10 m2 TERRAZO PARA ACERA 2 27,00 € 54,00 € 

3 8.11 Ud ADHESIVO ENTRE HORMIGONES 
TIPO SIKADUR 32 O SIMILAR 

1 23,92 € 23,92 € 

3 8.12 m2 TABLERO DM DE ESPESOR HASTA 
4CM 

2 5,54 € 11,08 € 

3 8.13 m3 HORMIGÓN HA-250 5 175,00 € 875,00 € 

3 8.14 m3 BOMBEO HORMIGÓN 2 25,00 € 50,00 € 

3 8.15 L LITRO DE DISOLVENTE 10 7,60 € 76,00 € 

3 8.16 Ud BOTE DE SIKAFLEX o similar 10 12,39 € 123,90 € 

3 8.17 Ud ROLLO CINTA AISLANTE 15 1,42 € 21,30 € 

3 8.18 Ud RODILLOS DE ESPUMA 10 1,37 € 13,70 € 
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3 8.19 L PINTURA SIGMADUR 550 O SIMILAR 
CON RAL5002-1023 O SIMILAR 

3 15,21 € 45,63 € 

3 8.20 L PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
BINDOFIL O SIMILAR 

3 4,00 € 12,00 € 

3 8.21 L PINTURA SIGMAPRIME 200 O 
SIMILAR 

3 12,63 € 37,89 € 

3 8.22 L PINTURA GRIS O BEIGE PARA 
ENVOLVENTES 

3 15,00 € 45,00 € 

3 8.23 L PINTURA AGUA SANDOKRIL O 
SIMILAR 

3 5,10 € 15,30 € 

3 8.24 ml TUBO DE PRESIÓN LISO HASTA 
50MM2, 16ATM 

30 2,50 € 75,00 € 

3 8.25 ml TUBO DE PRESIÓN LISO 50-90MM2, 
16ATM 

5 4,40 € 22,00 € 

3 8.26 ml TUBO DE PRESIÓN LISO 90-110MM2, 
16ATM 

5 10,50 € 52,50 € 

3 8.27 ml TUBO FORROPLAST HASTA 25MM o 
similar 

5 0,18 € 0,90 € 

3 8.28 ml TUBO FORROPLAST HASTA 40MM o 
similar 

5 0,46 € 2,30 € 

3 8.29 ml TUBO LIBRE DE HALÓGENOS HASTA 
32MM 

5 2,13 € 10,65 € 

3 8.30 ml TUBO LIBRE DE HALÓGENOS HASTA 
50MM 

5 3,98 € 19,90 € 

3 8.31 ud ABRAZADERA, TACO Y PUNTA 
HASTA 32MM 

20 0,40 € 8,00 € 

3 8.32 ud ABRAZADERA, TACO Y PUNTA 
HASTA 50MM 

20 0,50 € 10,00 € 

3 8.33 ud CAJA DE 100 TACOS RÁPIDOS HASTA 
8X40 

4 6,25 € 25,00 € 

3 8.34 ud BOLSA DE BRIDAS DE 100 4,8X300 50 2,95 € 147,50 € 

3 8.35 ud BOLSA DE BRIDAS DE 100 7,6X380 25 7,45 € 186,25 € 

3 8.36 ud BOLSA DE TACOS PT-8 10 8,90 € 89,00 € 

3 8.37 L CONVERTIDOR DE ÓXIDO 5 1,00 € 5,00 € 

   Total capítulo materiales varios   4.568,22 € 

       

    TOTAL CAPÍTULO 4: 4.568,22 € 

       

   IMPORTE OFERTADO POR EL LICITADOR (SIN IGIC) 33.581,8
2 € 

   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR   0,00 € 
   IMPORTE TOTAL (SIN IGIC)   33.581,8

2 € 

   7% IGIC   2.350,73 
€ 

   TOTAL FIJO CON IGIC INCLUIDO   35.932,5
5 € 

       
Lugar y fecha:      

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
       

Representante:      

       

Sello y firma:      
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RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

       

CAPÍTULO I  MEDIOS HUMANOS          
16.300,0

0 €  

       
CAPÍTULO 2  MEDIOS AUXILIARES            

2.865,00 
€  

       

CAPÍTULO 3  ACTUACIONES DE ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (mano de 
obra incluida) 

9.848,60 
€ 

       

CAPÍTULO 3  MATERIALES VARIOS (MANO DE OBRA NO INCLUIDA) 4.568,22 
€ 

       

   Total Presupuesto de Ejecución Material         
33.581,8

2 €  

       
       

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  33.581,82 € 

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

67.163,64 € 

   El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a … 
       
       
       

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                  

67.163,64 €  

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                  
67.163,64 €  

VALOR ESTIMADO TOTAL 
DEL CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

                              
134.327,28 €  

 

 LOTE E: CARPINTERÍAS DE VIDRIO Y ALUMINIO 

       

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE E   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE E (CARPINTERÍAS DE VIDRIO 

Y ALUMINIO) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
        
       

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

       
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    
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 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

1.1 Ud  Encargado 0,10 33.500,0
0 € 

         
3.350,00 €  

1.2 Hora  Cuadrilla carpinteros de vidrio y aluminio 60,00 75,00 €          
4.500,00 €  

   Hr. de trabajo de cuadrilla de carpinteros de vidrio y aluminio formado por oficial de 1º 
y ayudante, para trabajos varios no descritos en el presente procedimiento y que sean 
requeridos por la propiedad. Se incluya la p.p. de todos los costes indirectos, 
desplazamientos, herramientas, medios auxiliares, etc. La jornada mínima a facturar 
será de 3 h para duraciones inferiores del trabajo. 

       

    TOTAL CAPÍTULO 1:          
7.850,00 €  

       
Capítulo 
2: 

MEDIOS AUXILIARES    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

2.1 Hora  Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 
€ 

            
585,00 €  

2.2 Ud  Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €             
240,00 €  

2.3 Ud  Vestuario, EPIS, herramientas y utensilios 1,00 1.500,00 
€ 

         
1.500,00 €  

2.4 Ud  Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €             
300,00 €  

2.5 Ud  Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €             
240,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
2: 

         
2.865,00 €  

       

Capítulo 
3: 

ACTUACIONES DE CARPINTERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO (mano de obra incluida) 

       

Partida  Unid
ad 

Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3 1  LOTE D. CARPINTERÍAS DE VIDRIO Y ALUMINIO  

       

3 Partid
a 

 HERRAJES Y DESMONTAJES    

3 1.1 Ud. SUSTITUCION HERRAJES OSCILO-
BATIENTES 

5,00 156,00 €             
780,00 €  

   Ud. de sustitución de herraje de carpintería de aluminio para hojas oscilo-batientes, 
completo, incluso manetas, cremonas, compases, etc., retirada de todos los mecanismo 
anteriores de hoja y cerco, marca Stac o equivalente, para cualquier serie de carpintería 
de aluminio, color a elegir, completamente instalado, ajustado y retirada del anterior. 

3 1.2 Ud. SUSTITUCION HERRAJES ABATIBLES 5,00 104,00 €             
520,00 €  
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   Ud. de sustitución de herraje de carpintería de aluminio para hojas abatibles, de eje 
horizontal o vertical, completo incluso manillas, cremonas, etc., incluso retirada de 
todos los mecanismo anteriores de hoja y cerco, marca Stac o equivalente, para 
cualquier serie de carpintería de aluminio, color a elegir, completamente instalado, 
ajustado y retirada del anterior. 

3 1.3 Ud. SUSTITUCION HERRAJES 
CORREDERAS 

5,00 91,00 €             
455,00 €  

   Ud. de sustitución de herraje de carpintería de aluminio para correderas, completo,  
incluso mecanismos de rodamiento, mecanismos de accionamiento de apertura y cierre, 
manillas, incluso retirada de todos los mecanismo anteriores de hoja y cerco, marca 
Stac o equivalente, para cualquier serie de carpintería de aluminio, color a elegir, 
completamente instalado, ajustado y retirada del anterior. 

3 1.4 Ud. AJUSTE Y CALZADO DE HOJAS 3,00 88,73 €             
266,18 €  

   Ud. de ajuste de hojas abatibles, oscilo-batientes o correderas, por mal funcionamiento 
hasta dejarlas en perfecto estado de funcionamiento, consistente en desmontaje y 
calzado de la hoja si fuese necesario, labores de lubricado y mantenimiento, reparación 
en caso necesario para el correcto funcioamiento de la carpintería y en general 
cualquier actuación conducente a la puesta en marcha de una carpintería averiada. Se 
contabilizará 1ud por hoja actuada hasta 2 m2 de hoja. Para paños de dimensiones 
mayores se contabilizará1 ud. por cada 2 m2. 

3 1.5 m2 ARRANQUE CARPINTERIA I/TTE 
VERTEDERO 

3,00 123,50 €             
370,50 €  

   m2 de desmontaje y arranque de carpintería de madera o aluminio existente, sin 
recuperación, incluso cerco, hojas acristaladas y de contraventanas, tapajuntas, por 
medios manuales y mecánicos, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de 
obra. Incluye clasificación, carga, transporte a vertedero legalmente autorizado y 
gestión de residuos s/ RD 105/2008, con p.p. de tasas y cánones de vertido. Cualquier 
medida. 

   Total capítulo Herrajes y desmontajes            
2.391,68 €  

3 Partid
a 

 VIDRIOS    

3 2.1 m2 SUSTITUCION VIDRIOS PLANOS 
HASTA 6 mm. 

3,00 149,50 €             
448,50 €  

   m2 de sustitución de cristal de vidrio plano planilux hasta 6 mm. de epesor, en 
carpintería de aluminio existente, incluso retirada del anterior, apertura del paño 
acristalado con retirada de junquilloss o equivalente, colocado y sellado con cambio de 
gomas de sellado perimetrales en caso necesario. Se abonará en todo caso 1 m2 para 
paños menores a esta superficie. 

3 2.2 m2 SUSTITUCION VIDRIO LAMINAR 
HASTA 4+4 

3,00 227,50 €             
682,50 €  

   m2 de sustitución de cristal de vidrio laminado Stadip hasta 8 mm. de epesor (3+3 ó 
4+4 mm.), en carpintería de aluminio existente, incluso retirada del anterior, apertura 
del paño acristalado con retirada de junquillos o equivalente, colocado y sellado con 
cambio de gomas de sellado perimetrales en caso necesario. Se abonará en todo caso 1 
m2 para paños menores a esta superficie. 

3 2.3 m2 SUSTITUCION CLIMALIT 3+3, c10-14, 
4+4 

3,00 357,50 €          
1.072,50 €  

   m2 de sustitución de cristal de vidrio con cáma aislante intermedia, Climalit, formado 
por: un cristal interior laminado tipo stadip 3+3, cáma de entre 10 y 14 mm., y cristal 
exterior laminado 3+3 ó 4+4 stadip, en carpintería de aluminio existente, incluso 
retirada del anterior, apertura del paño acristalado con retirada de junquillos o 
equivalente, colocado y sellado con cambio de gomas de sellado perimetrales en caso 
necesario. Se abonará en todo caso 1 m2 para paños menores a esta superficie. 

3 2.4 m2 VIDRIOS PLANOS HASTA 6 mm. 3,00 117,00 €             
351,00 €  
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   m2 de acristalamiento para carpintería de aluminio, vidrio plano planilux hasta 6 mm. 
de epesor, en carpintería de aluminio nueva a fabricar, colocado y sellado con gomas de 
sellado perimetrales, Completamente terminado. Se abonará en m2 la misma medición 
de la carpintería. 

3 2.5 m2 VIDRIOS LAMINADOS HASTA 4+4 mm. 3,00 175,50 €             
526,50 €  

   m2 de acristalamiento para carpintería de aluminio, vidrio laminado tipo stadip hasta 8 
mm.  (4+4) de epesor, en carpintería de aluminio nueva a fabricar, colocado y sellado 
con gomas de sellado perimetrales, Completamente terminado. Se abonará en m2 la 
misma medición de la carpintería. 

3 2.6 m2 VIDRIOS CLIMALIT 3+3, C10-14, 4+4 
mm. 

2,00 318,50 €             
637,00 €  

   m2 de acristalamiento para carpintería de aluminio, vidrio con cámara aislante 
intermedia, formado por: un cristal interior laminado tipo stadip 3+3, cáma de entre 10 
y 14 mm., y cristal exterior laminado 3+3 ó 4+4 stadip, en carpintería de aluminio 
nueva a fabricar, colocado y sellado con gomas de sellado perimetrales, Completamente 
terminado. Se abonará en m2 la misma medición de la carpintería. 

3 2.7 m2 VIDRIOS CLIMALIT 3+3, C10-14, 4+4  
PARSOL mm. 

2,00 344,50 €             
689,00 €  

   m2 de acristalamiento para carpintería de aluminio, vidrio con cámara aislante 
intermedia, formado por: un cristal interior laminado tipo stadip 3+3, cáma de entre 10 
y 14 mm., y cristal exterior laminado 3+3 ó 4+4 stadip PARSOL, en carpintería de 
aluminio nueva a fabricar, colocado y sellado con gomas de sellado perimetrales, 
Completamente terminado. Se abonará en m2 la misma medición de la carpintería. 

3 2.8 m2 VIDRIOS CLIMALIT 3+3, C10-14, 4+4  
C/CONTROL SOLAR. 

2,00 448,50 €             
897,00 €  

   m2 de acristalamiento para carpintería de aluminio, vidrio con cámara aislante 
intermedia, formado por: un cristal interior laminado tipo stadip 3+3, cáma de entre 10 
y 14 mm., y cristal exterior laminado 3+3 ó 4+4 stadip Con control solar Cool Lite 
SKN, en carpintería de aluminio nueva a fabricar, colocado y sellado con gomas de 
sellado perimetrales, Completamente terminado. Se abonará en m2 la misma medición 
de la carpintería. 

3 2.9 m2 LAMINA CONTROL SOLAR 3M SILVER 
20 

15,00 70,20 €          
1.053,00 €  

   M2 de colocación de lámina de control solar en ventanas y puertas de fachada, 3M 
modelo Silver 20 o equivalente s/ criterio de la Propiedad, colocada en cara interior de 
la venta, s/ instrucciones del fabricante, Totalmente colocada. 

   Total capítulo vidrios            
6.357,00 €  

3 Partid
a 

 CARPINTERIA NUEVA POR M2    

3 3.1 m2 M2 CARPINTERIA ALUMINIO COR 2300 
ANODIZADO O LACADO 

4,00 273,00 €          
1.092,00 €  

   M2 Carpinteria de aluminio sistema Cor-2300 de cortizo o equivalente s/ criterior de 
la Propiedad, en puertas y ventanas, con hojas fijas, abatibles u oscilo-batientes, con 
perfiles de marco y hoja, de 40 y 48 mm y espesor de perfiles de 1.3 mm. en ventanas y 
1.4 mm. en puertas, acabado anidizado o lacado, color a elegir de carta de colores 
oficial, completo incluso mecanismos de apertura y cierre, sellado con poliuretano, sin 
acristalar. 

3 3.2 m2 M2 CARPINTERIA ALUMINIO COR 60 
ANODIZADO O LACADO 

4,00 494,00 €          
1.976,00 €  
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   M2 Carpinteria de aluminio sistema Cor-60 cc, con rotura del puente térmico, o 
equivalente s/ criterior de la Propiedad, en puertas y ventanas, con hojas fijas, 
abatibles u oscilo-batientes, con perfiles de marco y hoja, de 60 y 65 mm y espesor de 
perfiles de aluminio provistos de rotura de puente térmico con inserción de varillas 
asilantes de poliamida dreforzadas con fibra de vidrio, espesores de perfiles de 1.6mm. 
en ventanas y 1.8 mm. en puertas, acabado anidozado o lacado, color a elegir de carta 
de colores oficial, completo incluso mecanismos de apertura y cierre, sellado con 
poliuretano, sin acristalar. 

3 3.3 m2 M2 CARPINTERIA ALUMINIO COR 60 
H.O. ANODIZADO O LACADO 

10,00 513,50 €          
5.135,00 €  

   M2 Carpinteria de aluminio sistema Cor-60 cc, con Hoja Oculta,  rotura del puente 
térmico, o equivalente s/ criterior de la Propiedad, en puertas y ventanas, con hojas 
fijas, abatibles u oscilo-batientes, con perfiles de marco y hoja, de 60 y 65 mm y espesor 
de perfiles de aluminio provistos de rotura de puente térmico con inserción de varillas 
asilantes de poliamida dreforzadas con fibra de vidrio, espesores de perfiles de 1.6mm. 
en ventanas y 1.8 mm. en puertas, acabado anidozado o lacado, color a elegir de carta 
de colores oficial, completo incluso mecanismos de apertura y cierre, sellado con 
poliuretano, sin acristalar. 

   Total capítulo Carpintería nueva por m2           
8.203,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
3: 

16.951,68 € 

       
Lugar y fecha:      

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
       

Representante:      

       

Sello y firma:      
       

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

       

CAPÍTULO I  MEDIOS HUMANOS            
7.850,00 €  

       
CAPÍTULO 2  MEDIOS AUXILIARES            

2.865,00 €  

       

CAPÍTULO 3  ACTUACIONES DE CARPINTERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO 
(mano de obra incluida) 

16.951,68 
€ 

       

   Total Presupuesto de Ejecución Material         
27.666,68 

€  

       
       

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  27.666,68 € 

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

55.333,36 € 

   El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                  

55.333,36 €  

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                  
55.333,36 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

                              
110.666,72 €  

 

 LOTE F: CARPINTERÍAS DE MADERA 

       

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE F   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE F (CARPINTERÍAS DE 

MADERA) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
        
       

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

       
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

1.1 Ud  Encargado 0,10 33.500,0
0 € 

         
3.350,00 €  

1.2 Hora  Cuadrilla carpinteros de madera 150,00 75,00 €        
11.250,00 

€  
   Hr. de trabajo de cuadrilla de carpinteros de madera formado por oficial de 1º y 

ayudante, para trabajos descritos en el presente procedimiento y que sean requeridos 
por la propiedad. Se incluya la p.p. de todos los costes indirectos, desplazamientos, 
herramientas, medios auxiliares, etc. La jornada mínima a facturar será de 3 h para 
duraciones inferiores del trabajo. 

       

    TOTAL CAPÍTULO 1:        
14.600,00 

€  

       
Capítulo 
2: 

MEDIOS AUXILIARES    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

2.1 Hora  Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 
€ 

            
585,00 €  

2.2 Ud  Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €             
240,00 €  
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2.3 Ud  Vestuario, EPIS, herramientas y utensilios 1,00 1.500,00 
€ 

         
1.500,00 €  

2.4 Ud  Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €             
300,00 €  

2.5 Ud  Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €             
240,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
2: 

         
2.865,00 €  

       

Capítulo 
3: 

 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA DE MADERA (mano de obra no 
incluida) 

       

Partida  Unid
ad 

Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3 1  LOTE D. CARPINTERÍAS DE MADERA   

3 1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA DE MADERA (A 
CERTIFICAR JUNTO CON LA BOLSA DE MANO DE OBRA DE LA 

PARTIDA 1.2.) 

3 Capítulo PRECERCOS    

3 1.1 m Precerco de 9x3,5 cm en pino insigne 5,00 5,20 €               
26,00 €  

3 1.2 m Precerco de 11x3,5 cm en pino insigne 5,00 5,85 €               
29,25 €  

3 1.3 m Precerco de 12,5x3,5 cm en pino insigne 5,00 7,06 €               
35,30 €  

3 1.4 m Precerco de 15x3,5 cm de pino insigne 2,00 8,32 €               
16,64 €  

3 1.5 m Precerco de 17x3,5 cm de pino insigne 2,00 9,17 €               
18,33 €  

3 1.6 m Precerco de 18x3,5 cm de pino insigne 2,00 9,74 €               
19,47 €  

3 1.7 m Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 2,00 11,62 €               
23,24 €  

3 1.8 m Precerco de 23x3,5 cm de pino insigne 2,00 12,17 €               
24,34 €  

   Total capítulo precercos               
192,57 €  

3 Capítulo CERCOS    

3 2.1 m Cerco de 3,5x9 cm en Riga. 2,00 12,16 €               
24,31 €  

3 2.2 m Cerco de 3,5x11 cm en Riga 2,00 14,60 €               
29,20 €  

3 2.3 m Cerco de 3,5x12,5 cm en Riga. 2,00 17,36 €               
34,71 €  

3 2.4 m Cerco de 3,5x17 cm en Riga. 2,00 22,23 €               
44,46 €  

3 2.5 m Cerco de 3,5x18 cm en Riga. 2,00 22,23 €               
44,46 €  

3 2.6 m Cerco de 3,5x22 cm en Riga 2,00 25,40 €               
50,80 €  

3 2.7 m Cerco de 3,5x23 cm en Riga. 2,00 25,40 €               
50,80 €  

3 2.8 m Cerco de 3,5x9 cm Abebay o Sapely 2,00 15,34 €               
30,68 €  
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3 2.9 m Cerco de 3,5x11 cm de Sapely o Abebay 2,00 16,64 €               
33,28 €  

3 2.10 m Cerco de 3,5x12,5 cm Abebay o Sapely 2,00 18,72 €               
37,44 €  

3 2.11 m Cerco de 3,5x17 cm Abebay o Sapely 2,00 25,49 €               
50,99 €  

3 2.12 m Cerco de 3,5x18 cm Abebay o Sapely 2,00 25,49 €               
50,99 €  

3 2.13 m Cerco de 3,5x22 cm de Sapely o Abebay 2,00 29,32 €               
58,63 €  

3 2.14 m Cerco de 3,5x23 cm Abebay o Sapely 2,00 29,32 €               
58,63 €  

3 2.15 m Cerco de 3,5x22 cm de pino Melis 2,00 27,94 €               
55,87 €  

3 2.16 m Cerco de 3,5x11 cm de pino Melis 2,00 15,33 €               
30,65 €  

3 2.17 m Cerco de 3,5 x 12,5 cm Pino Melis. 2,00 17,34 €               
34,68 €  

3 2.18 m Cerco de 3,5x22 cm en morera 2,00 29,77 €               
59,54 €  

3 2.19 m Cerco de 3,5x11 cm en morera 2,00 18,98 €               
37,96 €  

3 2.20 m Cerco de 3,5x22 cm en vitakola 2,00 36,95 €               
73,89 €  

3 2.21 m Cerco de 3,5x11 cm en vitakola 2,00 22,10 €               
44,20 €  

   Total capítulo cercos               
936,17 €  

 Capítulo TAPAJUNTAS    

3 3.1 ud Tapajuntas de 4,5x1,5 cm en Riga 3,00 4,16 €               
12,48 €  

3 3.2 ud Tapajuntas de 6x1,5 cm en Riga. 3,00 4,81 €               
14,43 €  

3 3.3 ud Tapajuntas de 7x1,5 cm en Riga 3,00 5,20 €               
15,60 €  

3 3.4 ud Tapajuntas de 7x1,5 cm de pino Melis 3,00 5,20 €               
15,60 €  

3 3.5 ud Tapajuntas de 8x1,5 cm en Riga. 3,00 7,93 €               
23,79 €  

3 3.6 ud Tapajuntas de 4,5x1,5 cm Abebay o Sapely 3,00 5,59 €               
16,77 €  

3 3.7 ud Tapajuntas de 6x1,5 cm Abebay o Sapely 3,00 7,28 €               
21,84 €  

3 3.8 ud Tapajuntas de 7x1,5 cm Abebay o Sapely 3,00 8,19 €               
24,57 €  

3 3.9 ud Tapajuntas de 8x1,5 cm Abebay o Sapely 3,00 11,18 €               
33,54 €  

3 3.10 ud Tapajuntas de 7x1,5 cm Roble 3,00 8,19 €               
24,57 €  

3 3.11 ud Tapajuntas de 7x1,5 cm en morera 3,00 10,14 €               
30,42 €  

3 3.12 ud Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 3,00 11,18 €               
33,54 €  

3 3.13 ud Tapajuntas de 70x10 mm rechapado roble 
barnizado p/puertas Uniarte 

3,00 3,76 €               
11,27 €  

Código Seguro De Verificación YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA== Fecha 21/04/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA=
=

Página 65/78

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==


Edificio Humiaga. Calle Primero de Mayo, 
39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21. Ext 40001 

rcastroa@grancanaria.com 

                                        
 
 

 

Página 66  de 78 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
     SERVICIO DE INSTALACIONES  

03.0.7. 

3 3.14 ud Tapajuntas de 70x10 mm rechapado 
melamina roble p/puertas Uniarte 

3,00 2,85 €                 
8,54 €  

3 3.15 ud Tapajuntas de 70x10 mm MDF acabado PVC 
blanco p/puertas Uniarte, ... 

3,00 3,55 €               
10,65 €  

   Total capítulo tapajuntas               
297,61 €  

 Capítulo PUERTAS  0  

3 4.1 ud Pta int (hoja) 0,725 m contrach pino 3,00 84,50 €             
253,50 €  

   Puerta interior (hoja) de 0,725 m contrachapada pino.  

3 4.2. ud Pta int (hoja) 0,625 m contrach pino 2,00 84,50 €             
169,00 €  

   Puerta interior (hoja) de 0,625 m contrachapada en pino.  

3 4.3 ud Pta int (hoja) 0,725 m contrach abebay o 
Sapely 

2,00 93,60 €             
187,20 €  

   Puerta interior (hoja) de 0,725 m contrachapada de abebay o Sapely. 

3 4.4 ud Pta int (hoja) 0,625 m contrach abebay o 
Sapely 

2,00 93,60 €             
187,20 €  

   Puerta interior (hoja) de 0,625 m contrachapada de abebay o Sapely. 

3 4.5 ud Pta abebay (hoja) 0,725 m aglom rechap 
abebay 

2,00 205,79 €             
411,58 €  

   Puerta de abebay (hoja) de 0,725 m aglomerad rechapado en abebay. 

3 4.6 ud Pta abebay (hoja) 0,625 m aglom rechap 
abebay 

2,00 205,79 €             
411,58 €  

   Puerta de abebay (hoja) de 0,625 m aglomerad rechapado en abebay. 

3 4.7 ud Pta int (hoja) chapada, roble 4 lin. horiz 725 
mm, Door Plus UNIARTE 

2,00 271,36 €             
542,72 €  

   Puerta interior (hoja) chapada en madera natural de roble y barnizada, con diseño de 4 
rayas horizontales, alma maciza aglomerada y MDF de 3 mm, a=725 mm, ref. 
HCH4HR725, Door Plus de UNIARTE 

3 4.8 ud Pta int (hoja) chapada, roble 4 lin. horiz 925 
mm, Door Plus UNIARTE 

2,00 271,36 €             
542,72 €  

   Puerta interior (hoja) chapada en madera natural de roble y barnizada, con diseño de 4 
rayas horizontales, alma maciza aglomerada y MDF de 3 mm, a=925 mm, ref. 
HCH4HR925, Door Plus de UNIARTE 

3 4.9 ud Pta int (hoja) chapada DM 3 mm, prepintada, 
625 mm, Door Plus UNIARTE 

2,00 56,80 €             
113,59 €  

   Puerta interior (hoja) en DM prepintado con alma alveolar y tablero MDF 3 mm, 
a=625 mm, ref. HLISP625, Door Plus de UNIARTE 

3 4.10 ud Pta int (hoja) chapada DM 3 mm, prepintada, 
725 mm, Door Plus UNIARTE 

2,00 56,80 €             
113,59 €  

   Puerta interior (hoja) en DM prepintado con alma alveolar y tablero MDF 3 mm, 
a=725 mm, ref. HLISP725, Door Plus de UNIARTE 

3 4.11 ud Pta int (hoja) chapada DM 3 mm, prepintada, 
825 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 56,80 €               
56,80 €  

   Puerta interior (hoja) en DM prepintado con alma alveolar y tablero MDF 3 mm, 
a=825 mm, ref. HLISP825, Door Plus de UNIARTE 

3 4.12 ud Pta int (hoja) chapada DM 3 mm, prepintada, 
925 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 61,82 €               
61,82 €  
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   Puerta interior (hoja) en DM prepintado con alma alveolar y tablero MDF 3 mm, 
a=925 mm, ref. HLISP925, Door Plus de UNIARTE 

3 4.13 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4 lin. horiz, 
lac bl, 625 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 164,07 €             
164,07 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 4 rayas horizontales lacada en blanco, alma alveolar, 
chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=625 mm, ref. HLC4HB625, Door 
Plus de UNIARTE 

3 4.14 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4 lin. horiz, 
lac bl, 725 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 164,07 €             
164,07 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 4 rayas horizontales lacada en blanco, alma alveolar, 
chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=725 mm, ref. HLC4HB725, Door 
Plus de UNIARTE 

3 4.15 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4 lin. horiz, 
lac bl, 825 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 164,07 €             
164,07 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 4 rayas horizontales lacada en blanco, alma alveolar, 
chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=825 mm, ref. HLC4HB825, Door 
Plus de UNIARTE 

3 4.16 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4 lin. horiz, 
lac bl, 925 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 183,01 €             
183,01 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 4 rayas horizontales lacada en blanco, alma alveolar, 
chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=925 mm, ref. HLC4HB925, Door 
Plus de UNIARTE 

3 4.17 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4H/2V, lac 
bl, 625 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 183,01 €             
183,01 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 2 rayas verticales y 4 horizontales, lacada en blanco, 
con alma alveolar, chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=625 mm, ref. 
HLC4H2VB625, Door Plus de UNIARTE 

3 4.18 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4H/2V, lac 
bl, 725 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 183,01 €             
183,01 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 2 rayas verticales y 4 horizontales, lacada en blanco, 
con alma alveolar, chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=725 mm, ref. 
HLC4H2VB725, Door Plus de UNIARTE 

3 4.19 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4H/2V, lac 
bl, 825 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 183,01 €             
183,01 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 2 rayas verticales y 4 horizontales, lacada en blanco, 
con alma alveolar, chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=825 mm, ref. 
HLC4H2VB825, Door Plus de UNIARTE 

3 4.20 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, 4H/2V, lac 
bl, 925 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 195,64 €             
195,64 €  

   Puerta interior (hoja) con diseño 2 rayas verticales y 4 horizontales, lacada en blanco, 
con alma alveolar, chapa de 5 mm MDF y dos cantos chapados PVC, a=925 mm, ref. 
HLC4H2VB925, Door Plus de UNIARTE 

3 4.21 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, lisa, lac bl, 
625 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 119,90 €             
119,90 €  

   Puerta interior (hoja) lisa lacada blanca, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, a 
dos cantos chapados PVC, a=625 mm, ref. HLCLISB625, Door Plus de UNIARTE 

3 4.22 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, lisa, lac bl, 
725 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 119,90 €             
119,90 €  

   Puerta interior (hoja) lisa lacada blanca, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, a 
dos cantos chapados PVC, a=725 mm, ref. HLCLISB725, Door Plus de UNIARTE 
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3 4.23 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, lisa, lac bl, 
825 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 119,90 €             
119,90 €  

   Puerta interior (hoja) lisa lacada blanca, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, a 
dos cantos chapados PVC, a=825 mm, ref. HLCLISB825, Door Plus de UNIARTE 

3 4.24 ud Pta int (hoja) chapada DM 5 mm, lisa, lac bl, 
925 mm, Door Plus UNIARTE 

1,00 119,90 €             
119,90 €  

   Puerta interior (hoja) lisa lacada blanca, con alma alveolar y chapa de 5 mm MDF, a 
dos cantos chapados PVC, a=925 mm, ref. HLCLISB925, Door Plus de UNIARTE 

3 4.25 m² Pta int (hoja) 0,625 y 0,725 m, madera riga 
plafonada 

2,00 266,50 €             
533,00 €  

   Puerta interior (hoja) 0,625 y 0,725 m, en madera de riga, plafonada 

3 4.26 m² Pta int (hoja) 0,625 y 0,725 m, madera Sapely 
plafonada 

2,00 344,50 €             
689,00 €  

   Puerta interior (hoja) 0,625 y 0,725 m, en madera de Sapely, plafonada 

3 4.27 ud Pta int. Riga (hoja) 0,625 y 0,725 m de lamas 
persiana 

2,00 565,50 €          
1.131,00 €  

   Puerta int. de Riga (hoja) de 0,625 y 0,725 m de lamas de persiana. 

3 4.28 ud Pta int. morera (hoja) 0,625 y 0,725 m de 
lamas persiana 

2,00 682,50 €          
1.365,00 €  

   Puerta int. de morera (hoja) de 0,625 y 0,725 m de lamas de persiana. 

3 4.29 ud Pta int. vitakola (hoja) 0,625 y 0,725 m de 
lamas persiana 

2,00 754,00 €          
1.508,00 €  

   Puerta int. de vitakola (hoja) de 0,625 y 0,725 m de lamas de persiana. 

   Total capítulo puertas          
10.176,79 €  

 Capítulo HOJAS    

3 5.1 m² Hoja puerta int ciega aglom rechap abebay 2,00 139,83 €             
279,66 €  

   Hoja de puerta interior ciega de aglomerado rechapado en 
abebay. 

0,00 €  

3 5.2 m² Hoja puerta int p/acristalar aglom rechap 
abebay 

2,00 196,17 €             
392,34 €  

   Hoja de puerta interior para acristalar de aglomerado 
rechapado en abebay. 

0,00 €  

3 5.3 m² Carpint frente armario c/hoja prefab 
contrachap abebay 

2,00 137,75 €             
275,50 €  

   Carpintería en frente de armario, con hoja prefabric. 
contrachap. en abebay. 

0,00 €  

   Total capítulo hojas               
947,50 €  

 Capítulo BARANDILLAS    

3 6.1 m Barandilla escalera formada por balaustres y 
pasamanos de morera o sapelly 

2,00 186,98 €             
373,96 €  

3 6.2 m Barandilla escalera formada por balaustres y 
pasamanos de vitakola. 

2,00 225,56 €             
451,13 €  

3 6.3 m Baranda formada por balaustres torneados y 
pasamanos de riga. 

2,00 256,50 €             
513,01 €  

3 6.4 m Baranda en cruz de San Andrés en madera de 
riga. 

2,00 128,82 €             
257,63 €  

3 6.5 m Baranda en cruz de San Andrés en madera de 
morera o sapelly 

2,00 141,28 €             
282,57 €  

3 6.6 m Barandilla escalera formada por balaustres y 
pasamanos de riga. 

2,00 170,61 €             
341,22 €  
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   Total capítulo barandillas            
2.219,52 €  

 Capítulo PÉRGOLAS    

3 7.1 m² Pérgola formada por vigas y viguetas Riga 2,00 203,57 €             
407,13 €  

3 7.2 m² Pérgola formada por vigas, viguetas y 
tablillas machiembradas de riga. 

2,00 241,55 €             
483,11 €  

   Total capítulo pérgolas               
890,24 €  

3 Partid
a 

 LIJADO DE SUELOS DE MADERA (este trabajo incluye la mano de obra) 

3 8.1 m2 LIJADO DE SUELOS DE MADERA 75,00 33,00 €          
2.475,00 €  

   M2 de acuchillado, pullido o lijado de suelo de parqué (incluido barnizado) 

   Total capítulo Lijado de suelos de madera           
2.475,00 €  

 Capítulo VARIOS    

3 9.1 ud Mirilla óptica gran angular 10,00 7,77 €               
77,74 €  

3 9.2 m Junta goma aislam. carpint. madera 10,00 1,52 €               
15,21 €  

3 9.3 ud Tope de goma. 50,00 1,42 €               
70,85 €  

3 9.4 m Listón de madera de pino, 40x40 mm 50,00 3,25 €             
162,50 €  

3 9.5 m Rastrel de madera de pino de 5x2 cm 10,00 1,37 €               
13,65 €  

3 9.6 ud Bisagra acero forjado para contraventana 
fijada a cerco 

10,00 6,63 €               
66,30 €  

3 9.7 ud Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m. 10,00 25,49 €             
254,93 €  

3 9.8 ud Retenedor contraventana 10,00 4,38 €               
43,81 €  

   Total capítulo varios               
704,99 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
3: 

16.365,39 € 

       
Lugar y fecha:      

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   

       

Representante:      

       

Sello y firma:      
       

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

       
CAPÍTULO I  MEDIOS HUMANOS          

14.600,00 
€  
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CAPÍTULO 2  MEDIOS AUXILIARES            
2.865,00 €  

       

CAPÍTULO 3   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARPINTERÍA DE 
MADERA (mano de obra no incluida) 

16.365,39 
€ 

       

   Total Presupuesto de Ejecución Material         
33.830,39 

€  

       
       

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  33.830,39 € 

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

67.660,78 € 

   El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
       
       
       

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                  

67.660,78 €  

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                  
67.660,78 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

                              
135.321,56 €  

 

 LOTE G: MAMPARAS, FALSOS TECHOS Y COMPLEMENTOS 

 

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE G   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE G (MAMPARAS, FALSOS 

TECHOS Y COMPLEMENTOS) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
        
       

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

       
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

1.1 Ud  Encargado 0,10 33.500,0
0 € 

         
3.350,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 1:          
3.350,00 €  

       
Capítulo 
2: 

MEDIOS AUXILIARES    
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 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

2.1 Hora  Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 
€ 

            
585,00 €  

2.2 Ud  Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €             
240,00 €  

2.4 Ud  Móviles (encargado y cuadrilla) 1,00 150,00 €             
150,00 €  

2.5 Ud  Consumo de móviles (mensualidad) 12,00 10,00 €             
120,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
2: 

         
1.095,00 €  

       

Capítulo 
3: 

ACTUACIONES DE CARPINTERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO (mano de obra incluida) 

       

Partida  Unid
ad 

Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3 1  LOTE E. MAMPARAS, FALSOS TECHOS Y COMPLEMENTOS 

3 Partid
a 

 MAMPARAS    

3 1.1 m2 DESMONTAJE DE MAMPARAS 10,00 40,63 €             
406,25 €  

   M2 de desmontaje de mamparas existentes en edificio propiedad del Cabildo, 
clasificado, apilado y preparado para colocación en nueva ubicación, traslado a lugar de 
almacenamiento del Cabildo de Gran Canaria no superior a 20 km. o retirada a 
vertedero incluyendo clasificacion, transporte y cánones de vertido. 

3 1.2 m2 MONTAJE MAMPARAS 10,00 63,38 €             
633,75 €  

   M2 de montaje de mamparas procedentes del desmontaje o del material almacenado 
por el Cabildo de Gran Canaria, incluso clasificado y supervisión del material, traslado 
desde almacén del cabildo a nuevo emplazamiento en obra para su aprovechamiento en 
nuestras instalaciones. Colocación y montaje totalmente terminado incluso tornillería 
necesaria. 

3 1.3 m2 MAMPARA CIEGA 5,00 231,40 €          
1.157,00 €  

   M2 de mampara CIEGA (módulo ciego), tipo SU-017, compuesto por estructura de 
acero galvanizado M0 compuesta de: guía de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm. La 
estructura vertical compuesta de pata de apoyo niveladora inferior y alargadera 
telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 250 mm. provista de 
herrajes metálicos Keku Makro para la sujeción de paneles en tres dimensiones 
(resistencia mínima 50 kg por keku), herrajes en U en acero para la sujeción de 
soportes horizontales. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. 
de espesor en todas las zonas de apoyo de los paneles con la estructura. Sobre esta 
estructura y en ambas caras se colocan paneles de madera prensada de 19 mm. de 
espesor en calidad E-1 (bajo en formaldehído) y con clasificación al fuego M3. 
Aislamiento interior de lana de roca de 50 mm. de espesor. Cumple los requisitos de 
seguridad estructural del nuevo código de Edificación. Reducción sonora RW=46 db. 

3 1.4 m2 MAMPARA MIXTA 30,00 318,50 €          
9.555,00 €  
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   M2 de mampara módulo de cristal MIXTA, parte inferior ciega y resto acristalado 
hasta altura de techo, tipo 002, S7, compuesto por estructura de acero galvanizado M0 
compuesta de: guía de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm y estructura vertical y 
horizontal de 70x20 mm. Sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan paneles de 
cristal stadip 3+3 mm de espesor enmarcados con perfil de aluminio anodizado F-1, de 
8x54mm, formando una cámara interior de 98mm entre cristales, útil para la 
colocación de cortinillas. También se colocan paneles de madera prensada de 19mm de 
espesor en calidad E-1, (bajo en formaldehído) y con clasificación al fuego M3 
recubiertos por las dos caras en melamina con tres caras canteadas con PVC de 2mm. 
Aislamiento interior de lana de roca de 50 mm. de espesor. Los paneles forman una 
cámara interior de 72mm, que permite instalaciones varias (material insonorizante, 
ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, calefacción, etc.). 
Opcionalmente los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guías en 
forma de “U” de aluminio anodizado F-1 de 8 x 21,7mm. La distribución de paneles de 
vidrio y madera 1/3 ciego y 2/3 cristal es de suelo-techo dejándolos a 13 mm del suelo 
y a 13 mm del techo. Acristalamiento con cristal corrido en huecos de stadip 3+3. 

3 1.5 m2 MAMPARA ACRISTALADA 25,00 500,50 €        
12.512,50 

€  
   m2. Mampara divisoria de oficina, módulo totalmente acristalado, S7 o equivalente s/ 

criterio de la DF, compuesto por estructura de acero galvanizado M0 compuesta de: 
guía de anclaje a techo y suelo de 18x70 mm y estructura vertical y horizontal de 
70x20 mm. En la parte superior sobre esta estructura y en ambas caras, se colocan 
paneles de doble cristal stadip 4+4 mm y cámara, enmarcados con perfil de aluminio 
anodizado F-1, de 8x54mm, formando una cámara interior de 98mm entre cristales, 
útil para la colocación de cortinillas. En la parte baja se colocan paneles de madera 
prensada de 19mm de espesor en calidad E-1, (bajo en formaldehído) y con clasificación 
al fuego M3 recubiertos por las dos caras en melamina con tres caras canteadas con 
PVC de 2mm. Los paneles forman una cámara interior de 72mm con aislante interior 
con la reducción sonora requerida de 46 dB, que permite instalaciones varias (material 
insonorizante, ignífugo, instalaciones eléctricas, informáticas, aire acondicionado, 
calefacción, etc.). Los paneles quedan rematados en la parte inferior con unas guías en 
forma de "U" de aluminio anodizado F-1 de 8 x 21,7mm. La distribución de paneles de 
vidrio y madera 1/3 ciego y 2/3 cristal es de suelo-techo dejándolos a 13 mm del suelo 
y a 13 mm del techo. Altura total hasta 3500 mm. con p.p. de perfiles especiales en 
esquina, perfiles en ángulo, etc. y cualquier otro perfil de transición necesario para la 
colocación de mamparas. Completamente colocadas terminadas y probado el 
aislamiento acústico con reducción sonora RW de 46 dB con material aislante 

3 1.6 Ud. MODULO PUERTA 5,00 1.202,50 
€ 

         
6.012,50 €  

   Ud. módulo de puerta de mampara de 1.00 m. de ancho, y hoja de 820 mm, de una hoja 
abatible mixta hasta altura de falso techo, para insertar en mamparas. Estructura de 
acero galvanizado M0 compuesta de guía de anclaje a techo de 18x70 mm. y estructura 
vertical de 70x20 mm. La estructura vertical compuesta de alargadera telescópica 
inferior y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 
250 mm. La estructura va recubierta de espuma de polietileno de 2 mm. de espesor en 
todas las zonas de apoyo de perfiles, y en la zona de contacto entre guía de 18x70 mm. 
y el techo.Sobre esta estructura se colocan: Marcos de puerta de aluminio anodizado F-
1 de 24x110 mm. de formas rectas con herrajes de unión en inglete, sujetos a la 
estructura metálica mediante tornillos de acero auto perforante. Cierre de puerta con 
perfil de goma en todo el perímetro, consiguiendo una perfecta amortiguación y 
aislamiento. Hoja de puerta de madera prensada de 38/40 mm. de espesor en calidad 
E-1, (bajo en formaldehído) y con clasificación al fuego M3, recubierta por melamina 
lisa canteada en PVC de 2 mm. con aristas redondeadas en paño ciego. Colocada 

Código Seguro De Verificación YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA== Fecha 21/04/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA=
=

Página 72/78

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==


Edificio Humiaga. Calle Primero de Mayo, 
39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21. Ext 40001 

rcastroa@grancanaria.com 

                                        
 
 

 

Página 73  de 78 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
     SERVICIO DE INSTALACIONES  

03.0.7. 

   Total capítulo Mamparas          
30.277,00 €  

01.02 Capítul
o 

 FALSOS TECHOS    

3 2.1 m2 FALSO TECHO CONTINUO CARTON 
YESO PLACA 15 mm. 

5,00 46,93 €             
234,65 €  

   m2. Falso techo contínuo con descuelgue de techo desde 5 a 10 cm., formado por una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias de 60x27x0,6 mm, 
moduladas a 1200 mm de eje a eje, y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 1000 m y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a las primarias y a un mismo nivel mediantes empalmes en cruz y 
modulados a 500 mm de eje a eje, y una placa de yeso Knauf stándard de 15 mm de 
espesor atornillada a la estructura, incluso p.p. de tornillería, pasta de juntas, fijaciones, 
fosas perimetrales en caso necesario, cortineros, etc. Totalmente terminado, con repaso 
de juntas, lijado y listo para imprimar y pintar. 

3 2.2 u registro falso techo 60x60 - 80x80 5,00 110,50 €             
552,50 €  

   Ud. de registro de falso techo, formado por registro de placa de yeso igual al falso 
techo, cerco y marco de tapa de aluminio, sistema de apertura push, colocado. 
Dimensiones desde 60x60 hasta 80x80 cm., colocado y refilado. 

3 2.3 u registro falso techo 20x20 - 60x60 5,00 78,00 €             
390,00 €  

   Ud. de registro de falso techo, formado por registro de placa de yeso igual al falso 
techo, cerco y marco de tapa de aluminio, sistema de apertura push, colocado. 
Dimensiones desde 20x20 cm. hasta 60x60 cm.  Colocado 

3 2.4 m² Falso techo acúst. regist. recto, 
600x600x15mm, lana de roca, ARTIC, 
ROCKFON 

5,00 65,26 €             
326,30 €  

   Falso techo acústico modular registrable constituido por paneles de lana de roca, 
Rockfon Artic o equivalente, de 600x600x15 mm, con velo blanco en la cara visible, 
contravelo en la posterior y canto recto A24, montados sobre perfilería vista de acero 
galvanizado Rockfon, System T24 lacada en blanco, suspendida con cuelgue rápido, 
con índice de absorción acústica hasta 1.00 (Clase A) y una reacción al fuego A1; 
incluidos resolución de encuentros y puntos singulares, totalmente instalado. 

3 2.5 m² Techo metálico fonosteel serie steel-micro, 
gris acero, butech 

10,00 96,66 €             
966,55 €  

   Falso techo modular de placas acústicas registrables y autoportantes de 600 x600 x 17 
mm de acero electrogalvanizado según EN 10152, serie steel-micro de butech 
(Porcelanosa) o equivalente, acabado gris acero o blanco, reacción al fuego A1, con 
aislamiento acústico del sistema 41 dB, incluso elementos metálicos roscados 
regulables cada 1,20 m² máximo, perfilería vista en ambas direcciones de aluminio 
lacado de color blanco de 24 mm de anchura, p.p. de elementos de remate, perfiles 
primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Instalado. 

   Total capítulo Falsos Techos            
2.470,00 €  

3 Capítul
o 

 COMPLEMENTOS    

3 3.1 m2 PERSIANAS 3,00 240,50 €             
721,50 €  

   M2. de Suministro y colocación de persiana veneciana de lamas de 25 mm. de ancho de 
lama, color a elegir, en interior de doble acristalamiento en mamparas o adosados a 
cristales sencillos, hasta 1,50 m. de ancho, colocadas entre paños acristalados 
superiores de mamparas mixtas o totalmente acristaladas, incluso mecanismos de 
apertura, giro y maniobra 

3 3.2  TABICA FONICA 100 mm. 3,00 68,90 €             
206,70 €  
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   M2 de tabica fónica, colocada en parte superior de mamparas, entre falto techo y 
forjado, fabricada con panel semirrígido de lana mineral revestida por ambas caras por 
lámina de aluminio, tipo Arena Apta de 90 mm. de espesor o equivalente, incluso 
realización de cortes y perforaciones para paso de instalaciones, totalmente colocado, 
sellado y repaso de juntas con cinta de aluminio. 

3 3.3  VINILO ADHESIVO MATEADO 20,00 51,81 €          
1.036,10 €  

   M2 de suministro y colocación de vinilos adhesivos en cristales, imitación arenado u 
opaco al ácido, s/ diseño y petición del Cabildo de Gran Canaria. Se podrá solicitar 
logotipos s/ diseños varios hasta 1 por cada 5 m2 de colocación. 

   Total capítulo Complementos            
1.964,30 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
3: 

34.711,30 € 

       
Lugar y fecha:      

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
       

Representante:      

       

Sello y firma:      
       

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

       

CAPÍTULO I  MEDIOS HUMANOS            
3.350,00 €  

       
CAPÍTULO 2  MEDIOS AUXILIARES            

1.095,00 €  

       

CAPÍTULO 3  ACTUACIONES DE CARPINTERÍA DE VIDRIO Y ALUMINIO 
(mano de obra incluida) 

34.711,30 
€ 

       

   Total Presupuesto de Ejecución Material         
39.156,30 

€  

       
       

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  39.156,30 € 

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

78.312,60 € 

   El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
       
       
       

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                  

78.312,60 €  
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PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                  
78.312,60 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

                              
156.625,20 €  

 LOTE H: MUDANZAS  

 

 MODELO DE OFERTA (DOS ANUALIDADES). LOTE H   

CONCURSO ABIERTO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LOS EDIFICIOS Y CENTROS 
DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. LOTE H (MUDANZAS) 

OFERTA PRESENTADA POR:    
        
       

PRESUPUESTO 1ª ANUALIDAD    

       
Capítulo 
1: 

MEDIOS HUMANOS    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

1.1 Ud  Encargado 0,10 33.500,0
0 € 

         
3.350,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 1:          
3.350,00 €  

       
Capítulo 
2: 

MEDIOS AUXILIARES    

       
 Unidad Descripción Medició

n 
€/ud Total € 

2.1 Hora  Furgón (vehículo del encargado) 0,10 5.850,00 
€ 

            
585,00 €  

2.2 Ud  Combustible y otros gastos (mensualidad) 12,00 20,00 €             
240,00 €  

2.3 Ud  Vestuario, EPIS, herramientas y utensilios 1,00 1.500,00 
€ 

         
1.500,00 €  

2.4 Ud  Móviles (encargado y cuadrilla) 2,00 150,00 €             
300,00 €  

2.5 Ud  Consumo de móviles (mensualidad) 24,00 10,00 €             
240,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
2: 

         
2.865,00 €  

       

Capítulo 
3: 

MUDANZAS     

       

Partida  Unid
ad 

Descripción Medició
n 

€/ud Total € 

3   LOTE G. MUDANZAS    
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3 1  TRASLADOS DE MATERIAL SIN VEHÍCULO   

3 3.1. Hora TRASLADO DE PEQUEÑO MATERIAL 
O ACTUACIÓN MENOR SIN VEHÍCULO  

75,00 70,00 €          
5.250,00 €  

   Hora de trabajo de cuadrilla de 3 personas sin vehículo, traslado con medios mecánicos 
de cajas, pequeño mobiliario u objetos entre los edificios del entorno de la Casa Palacio. 

   Total TRASLADOS            
5.250,00 €  

3 2  MUDANZAS    

3 2.1. m3 MUDANZA (distancia menor de 1 kilómetro) 125,00 75,00 €          
9.375,00 €  

   Servicio de desmontaje, embalaje, reembalaje, montaje, etc., y transporte entre edificios 
pertenecientes al Cabildo de Gran Canaria, incluyendo gestión y tasas para los 
permisos de ocupación de vía. 

3 2.2. m3 MUDANZA (distancia mayor de 1 kilómetro, 
mismo municipio) 

50,00 95,00 €          
4.750,00 €  

   Servicio de desmontaje, embalaje, reembalaje, montaje, etc., y transporte entre edificios 
pertenecientes al Cabildo de Gran Canaria, incluyendo gestión y tasas para los 
permisos de ocupación de vía. 

02.02.01. 2.3 m3 MUDANZA (entre diferentes municipios) 25,00 120,00 €          
3.000,00 €  

   Servicio de desmontaje, embalaje, reembalaje, montaje, etc., y transporte entre edificios 
pertenecientes al Cabildo de Gran Canaria, incluyendo gestión y tasas para los 
permisos de ocupación de vía. 

   Total MUDANZAS          
17.125,00 €  

       

    TOTAL CAPÍTULO 
3: 

22.375,00 € 

       
Lugar y fecha:      

Las Palmas de Gran Canaria, a            de                          de                   
       

Representante:      

       

Sello y firma:      
       

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD   

       
CAPÍTULO I  MEDIOS HUMANOS            

3.350,00 €  

       
CAPÍTULO 2  MEDIOS AUXILIARES            

2.865,00 €  

       

CAPÍTULO 3  MUDANZAS   22.375,00 
€ 
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   Total Presupuesto de Ejecución Material         
28.590,00 

€  

       
 
 

      

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO (sin IGIC)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD  28.590,00 € 

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL CONTRATO (DOS 
ANUALIDADES) 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

57.180,00 € 

   El presupuesto total del contrato (sin ,.,C) asciende a …  
       
       
       

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IGIC) (2+2)    
PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª ANUALIDAD                                  

57.180,00 €  

PRESUPUESTO TOTAL 1ª y 2ª PRÓRROGA                                  
57.180,00 €  

VALOR ESTIMADO 
TOTAL DEL CONTRATO 

Total Presupuesto máximo de licitación del 
contrato 

                              
114.360,00 €  

 
 
 
  

Código Seguro De Verificación YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA== Fecha 21/04/2023

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Raúl Castro de Almada - Jefe/a Serv. Microinform., Comunic., Instalac.

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA=
=

Página 77/78

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/YXfn7xsG5laRKEQb/XP2JA==


Edificio Humiaga. Calle Primero de Mayo, 
39 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: 928 21 94 21. Ext 40001 

rcastroa@grancanaria.com 

                                        
 
 

 

Página 78  de 78 

CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA 
     SERVICIO DE INSTALACIONES  

03.0.7. 

 
 

17.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

Por tanto, el presupuesto máximo de licitación del contrato asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (572.269,72€), desglosado de la siguiente forma: Importe 
del contrato: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(534.831,52€) y con un IGIC aplicable máximo del 7% de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (37.438,20€). Este presupuesto se desglosa según se indica en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
 

 

TABLA RESUMEN DEL PLIEGO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE LOS EDIFICIOS Y CENTROS DE TRABAJO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. 

LOTES A, B, C, D, E, F, G y H

SIN IGIC CON IGIC SIN IGIC

LOTE A ESTACIÓN TRANSFORMADORA CASA PALACIO 11.113,48 22.226,96 € 23.782,85 € 44.453,92 €

LOTE B FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 28.346,50 56.693,00 € 60.661,51 € 113.386,00 €

LOTE C PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 65.130,59 130.261,18 € 139.379,46 € 260.522,36 €

LOTE D ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL 33.581,82 67.163,64 € 71.865,09 € 134.327,28 €

LOTE E CARPINTERÍAS DE VIDRIO Y ALUMINIO 27.666,68 55.333,36 € 59.206,70 € 110.666,72 €

LOTE F CARPINTERÍAS DE MADERA 33.830,39 67.660,78 € 72.397,03 € 135.321,56 €

LOTE G MAMPARAS, FALSOS TECHOS Y COMPLEMENTOS 39.156,30 78.312,60 € 83.794,48 € 156.625,20 €

LOTE H MUDANZAS 28.590,00 57.180,00 € 61.182,60 € 114.360,00 €

267.415,76 534.831,52 572.269,72 1.069.663,04TOTAL:

LOTE NOMBRE

Valor estimado del contrato (2+2)
Importe Anual (sin 

IGIC)

Presupuesto de ejecución material (2 

anualidades)
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